
Příloha Č. 4

SMLOUVA O DÍLO
Č. ZHOTOVITELE 5/2024

Č. objednatele..,....Z7W=_óa

Smluvn( strany

Město Čáslav
Sídk: Nám. jana Žižky z Trocnova l

286 01 Čáslav
lČ: 00236021
DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: Ing. jaromír Strnad, staíosta
Číslo úČtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen Mob/ednote/").

ROKOS STAVBY S. r. O.
se sídlem:
zastoupen:
lČ:
DIČ:
ČÍslo účtu:

Trnková 1816, Čáslav 286 01
Pavlem Rokosem
29414431

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddfl C, vložka 205 365

na straně druhé jako zhotov/tel (dále jen Hzhotoviter)

POZN.: údaje na řádcích 1-4 se vyp/n/d/e výpisu z obchodn/ha rejstříku. Pokud je zhotovitelem /yz/ckó
osoba - podnikatel nezapsaný v obchodním re/stř/ku, je třeba místo Ns/d/a" uvést ,jn/sto podnikán/:
vypustit řádek ,zastoupena:" a místo řádku ,zapsána v obchodn/m re/stř/ku..,..,..." uvést údaj q zápisu
do jiné evidence, ve které je daná osoba zapsána

uzavírají podle § 2586 a následujlc{ch zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, tuto:

smlouvu o dílo na realizaci stavby

mRetenčni nádrž - Městský úřad Čáslav - dvůr"
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ČI. l,
Předmět pIněd

1.1. Zhotovitel se touto smbuvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí stavbu ,,Retenční nádrž - Městský úřad Čáslav - dvůr" a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výsl a za podmínek sjednaných touto smlouvou,

1.2, Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
a) touto sm louvou,
b) projektovou dokumentací v rozsahu dokumentace pro provádění stavby Retenční nádrŽ

- Městský úřad Čáslav - dvůr " zpracovanou Ing, Jiřím Štěpánem.
C) nabídkou zhotovitele díla ze dne 11.3 2024 VC. oceněného soupisu stavebních prací a

dodávek,
d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporuji

právním předpisům a ČSN a en a veškerými pľsemnýml pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smbuvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvdány potřebami zjištěnými v průběhu prováděni
díla, jeho zkoušeni, a uváděni do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatřeni orgánu
státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány pHslušnýml ke kontrole staveb či jinými
okolnostml smluvními stranami nepředvldanýml, rozhodnutími, resp. vyjádřenImi
veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrdnich dnů a prováděných zkoušek s tlm, že
objednatel je oprávněn upravit zpŮsob prováděnidHa.

1.3. Dílo rovněž zahrnuje pravedení, dodání a zajištění všech Činností, prací, služeb, věcí a
dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:

a) zařízení staveniště, jeho zřizeni, odstraněni, zajištěni, zabezpečeni a napojeni na inženýrské
SItě, vC. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranstvI, v rámci zařizeni staveniště
zhotovltel zajistí podminkV p'o výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a autorského dozoru projektanta,

b) zajištění vYtýčénÍ inženýrských sÍtÍ (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich zaměření
a zakreslení dle skutečného stavu do přÍs|Ušné dokumentace a včetně jejich písemného a
zpětného předáni jednotlivým správcům, pokud je to potřebné,

C) likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekobgická likvidace nebo
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb,, o odpadech a o změně některých
dalších úkonů, ve znění pozdiŠjšich předpisů, a doloženi dokladů o této likvidaci, včetně
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

d) zajištěnI bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu
k objektům,

e) zajištěni ochrany proti šIření prašnosti a nadměrného hluku,
f) zpracování a dodáni všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
B) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených

pozemků a komunikací, vC. jejich uvedení do původního Či s objednatelem dohodnutého
stavu,

h) provedeni závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle této smlowY, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
Zhotovení díla dle předchozí specifikace je jako celek oznaČována jako Ndilo".
Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných čsn s použitím výrobků nejvyšší
kvalltativni třídy jakosti, Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změňôu ovlivněny,
musí být specifikováný v písemném dodatku k této smlouvě a pro zh(jtQvite|e se stanou
závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smloůvY.
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1.4. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedeni díla má potřebné oprávnění
k podnikáni a dispanuje dostatečnými kapacitan)i a odbornými znalostmi, které jsou ne
zbytné ke kvalltMmu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

ČI, Il,
Doba plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujkkh termínech:

Předáni a převzetí staveniště: do 5 dnů od doručeni písemného vyzváníobjedr1ate|e
zhotoviteli.

zahájení stavebnlch prací: do 5 dnů od předánIstavenlště.

Dokončeni stavebních prací: max. do 8 týdnů od předánístaveniště.

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen
,harmonogram'), který je nedilnau přílohou SoD.

2.2. Termin dokončení stavebních prací může být změněn z důvodu zásahu vYŠŠí moci nebo jiných
neočekávaných okdnQstÍ, které buď nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo
výlučně z důvodu na straně objednatele. Lhůta pro dokončení plnění veřejné zakázky se
v těchto případech prodlouží o takový počet dní, v jejichž Průběhů prokazatelně existovaly
důvodu, které znemožňovaly nebo komplikwdy průběh plněni veřejné zakázky

2.3. Dokončením stavebních prad se rozumí předání úplně a řádně dokončeného díla objednateli
bez vad a nedodělků, které by bránily užíváni díla a podepsánľ Protokolu o předání a převzetí
díla, předáni dokladů k převzetí akce a dokladů o předepsaných zkouškách, revizích a o shodě,
předání dokumentace skutečného provedeni stavby a úplné vyklizení staveniště, úklid všech
ploch použlvaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do
původního či s objednatelem dohodnutého stavu,

2,4. v případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba
vykonávajid za objednatele lnženýrsko - Investorskou činnost na stavbě (dále jen ,,osoba
vykonávajíc( technický dozor 1nvestora°'), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např.
oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi důvodu porušení pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, toto přerušeni nebude mít vliv na lhůtu p|něni díla uvedenou
v ustanovení odst, 2.1 tohoto článku této smlouvy,

ČI. Ill.
Místo pIněnf

3.1, Místem plněníje pozemek parč. č. 3/1, k. ú. Čáslav
3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil $ faktickým stavem a technickou dokumentací

stavu místa prováděni díla a staveniště, a že nezjistil, ani podle stanovisek jim přizvaných
odborně způsobilých osob, žádné překáŽky, které by zhotovlteli bránúy v uzavřeni této smlouvy
a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.
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ČI. IV.
Cena díla

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvMch stran a činí:

Cena bez DPH 681512,- Kč
DPH 143 117,52,- Kč

Cena celkem včetně DPH 824 629,52,- KČ

(dále jen "Cena za proveden/d/la")

4.2. V Ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněni svého
závazku dle této smlouvy vynaloží (např. náklady na materiál, energie a média potřebná
k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudovánl, udržování a
vyklizenl staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkiad(j předaných objednatelem,
geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize). Cena za
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní
podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že
součástl Ceny za provedeni díla jsou j veškeré náklady spojené se splněním podmínek
stavebnIho říteni či zIskánhn jiných povolerú či jiných rozhodnuti orgánů veřejné správy.

4.3. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje dodatečné práce, které nemohla v dostatečném
rozsahu a při náležité péči postihnout projektová dokumentace stavby z důvodu jejich
objektivní nepředvídatelnosti, a které jsou pro provedení díla nezbYtné. V případě změn u
prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě dodatečných prací, které
nejsou v po|ožkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě nabídky zhotovitele,
maximálně však do výše ceny dle obecně dostupné cenové soustavy. Pokud se v průběhu
realizace stavby vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací, bude jejich zadání provedeno
v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek.

4.4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za
provedeni díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny, Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídájIcIch pdožek a nákladů něprovedených dle položkového rozpočtu, který je
souČástí nabídky zhotovitele podancŠ na předmět plněni v rámci zadávacího Hzeni příslušné
zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasenl množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturQvat pouze práce, u kterých
nedošlo k rozporu.

4.5. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prac( a cena za Jejich realizaci,
změny, doplňky nebo rozšířeni, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součásti Ceny za
provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, Pokud zhotovitel
provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel
právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součásti Ceny za provedení díla.

ČI. V.
Platební pQdmínkV

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
5.2- Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dňčlch daňových dQk|adů).

DÍĹČÍ faktury (daňové doklady) budou vystaveny za kalendářní měsíce na základě soupisu
skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Poslední faktura bude
vystavena na min. 10 % z ceny díla bez DPH. Všechny faktury budou odsouhlaseny technickým
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dozorem investora na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu
s položkovým rozpočtem.

5.3. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací předbži i elektronickou
podobu soupisu prací. Soubor bude v otevřeném formátu (např, ve formátu .xi$(x) programu
MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu). Členění soupisu prací přiloženého k faktuře
musí odpovídat soupisu prací z nabídky uchazeče, pokud se smluvní strany v konkrétním
případě nedohodnou jinak.

5.4. Splatnost faktur (daňových dokladů) čIní $ ohledem na spolufinancováni 2 rozpočtu Národní
Sportovní Agentury 30 dní od doručení faktury objednateli.

5,5. díiči daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsáni příslušné částky z ÚČtu objednatele,
Platba bude provedena na Účet zhotovitele uvedený ve smlouvě o dílo,

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat nMežitostl daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět
k dophění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti, dle ustanovení § 92a) a § 92e) úkona
č, 235/2004 Sb,, o daní z přidané hodnoty. Daňový doklad bude vystaven včetně DPH v platné
sazbě.

5,8. Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami dle ČI. X odst. lOS této
Smlouvy, budou faktury uhrazeny max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z poslední
fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla.
Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů po odstraněni všech vad a nedodělků zjištěných při
předáni a převzetí díla a zapsaných da předávacího protokolu. Po odstraněni vad a nedodělků
bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma
Smluvními stranami.

5.9. Zhotovitel je povinen označit daňové doklady (faktu ry) textem: ,Tento doklad je hrazen v rámci
projektu ,RetenČní nádrŽ - Městský úřad Čáslav - dvůr.

5.10. Termlny fakturace mohou být během realizace díla a na základě písemné dohody smluvních
stran upraveny.

ČI. VI.
Prohlášeni, práva a povinnosti smluvnkh stran

6.|. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu zahrnujkí pojištění odpovědnosti zhotovitele
za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši smluvní ceny díla pro jednu pojistnou
událost, přičemž toto pojištěni se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace
díla.
Doklady o tomto pojištěni se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti
k uzavřeni smlouvy a následně kdykoliv po dabu trvání této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů
od písemné žádostl objednatele doručené zhotoviteli.
NepředloZeni dokladů prokazujíckh platné pojištěni odpovědnosti za škodu dle podmínek
vyplývajickh ze smlouvy o dílo je porušenlm povinností zhotovitele, které opravňuje
objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupeM od uzavřené smlouvy.

6.2, Zhotovitel při předáni staveniště zapíše do Zápisu q předáni staveniště seznáni svých
poddodavatelů v souladu s příbhou této $m|oUvY, Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu
pomeď poddodavatelů, které neuvedl v seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, musí
požádat zadavatele o schvákni těchto poddodavatelů, Změna poddodavatele, pomoci kterého
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zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná jen ve výjimečných případech se
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu,
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, V případě, že změna nebude předem odsouhlasena
zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v
seznamu poddodavatelů k podpisu smlouvy, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci
10.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu
objednatele část zakázky provádět pomoci dalšího poddodavatele.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané
materiálnl podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi
a všechny nejasné podm{nkV pro realizaci díla Či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo
mÍstnÍm šetřením.

6,4, Zhotovltel se zavazuje, že v rámci možností zajisti prováděni díla tak, aby prováděni díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo okolí stavenlště či jiných okolních dotčených pozemků či

staveb,
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastíněnhn nad míru přiměřenou poměrům,
C) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na Životní prostředí, včetně minimalizace negativnlch

vlivů na okolí staveniště,
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

garantovat dodržování techno|og|ckých postupů, Totéž platí pro práce poddodavatelů,
6.6. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, ať již z hlediska
důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavřeni této smlouvy,
ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními
předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, l přes upozornění
zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány
objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plněnl pouze tehdy, pokud by se jejich
splněním mohl vystavit správnímu Či trestnímu postihu. Svá upozorněni zapíše zhotovitel do
stavebního deníku.

6,7. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávněni najímat jakékoli o$oby jménem objednate|e.
Současně smluvM stramy dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná
zhotovitelem při prováděni díla (např. poddodavatel) bude považována pro účely této smlouvy
za zaměstnance zhotovitele.

6,8. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spdupůsoblt
při výkonu finanční kontroly ve sm'yslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6,9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci akce včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českYch právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/přijemce použit.

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (MŽP - SFŽP ČR, mf ČR, Nejvyššího kontrolniho úřadu, příslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmjnky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnôut jim při
provádění kontroly součinnost.
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VII,
SQuČinnost Qbjednate|e a zhotovitele

7.1. Oprávněné osoby za objednatele:
Statutární zástupce:
Zástupce objednatele ve věcech technických: jan Šulc,
Osoba vYkonávajÍcÍ technický dozor investma: Ing.

Osoba vykonávajicí autorský dozor: I
Koordinátor bezpečnosti práce:

Oprávněné osoby za zhotovitele:
Statutární zástupce: Pavel Rokos,
Osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazuje odbornou způsobikst - Technologická
zařízeni staveb:
Hlavní stavbyvedoucí
Zástupce hlavního $tavbVvedoucÍho: P

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkajIcI se oprávněných osob. Změny
týkajIcI se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé
smluvní straně.

ČI. VIII,
Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazůjé ode dne předání staveniště objednatelem zhotovlteli vést stavební deník
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavebnl
deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu
všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat
všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude
uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli člnnosti
zhotovitele na staveništi, Zhotovitel je povinen vést stavební deník v sodadu se zákonem č.
183/2006 Sb., stavební zákon.

8.2. Objednatel je oprávněn vykonávat v místě prováděni díla technický dozor investora
(objednatele), autorský dozor projektanta a výkon koordinátora bezpečnosti práce a v jeho
prŮběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných
právních předpisŮ a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, Na nedostatky při
prováděni díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát
pracovnlkům zhotovitele příkaz k přerušeni prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost
prowšděné stavby, Život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích
osob. KontrolnI dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor).
Zhotovitel je povinen zajlstit Účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jim
určená (technický dozor) na kontrolnkh dnech.

8,3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací
zhotov1tele, které provádí objednatel a zajisti neprodleně opatřeni k odstraněnI vytknutých
závad a odchylek od projektové dokumentace prováděni díla, Při prováděni zakrývaných částí
díla je povinnostl zhotovltele prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím
v předstihu alespoň 5 pracovních dní, V případě, že objednatel kontrolu provedených části díla
neprovede, má se za to, že se zakrytún souhlasL ZhotcMte1 uvede tuto skutečnost do
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stavebního deníku, NesplnI·H zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrýváni části
díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly
nepřístupnými, na svůj náklad.

ČI. lX.
Staveniště a jeho zařkenl

9.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště. Q předáni staveniŠtě
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnoplse, a bude podepsán
oběma smluvnúnl stranám j.
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby
zhotavltel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených příslušným
povolením a touto smlouvou o dílo,

9,2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, Zhotovltel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostÍ Či činnosti třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikáni mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požátniho dozoru a dozoru bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

9.3. zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržováni staveniště

v uspořádaném stavu za účelem předcházenlvzniku škod;
b) mjištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh práci, bezpečnostních a

dopravních opatření pro ochranu staveniŠtě, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatřeni pro zabezpečeni bezpečnosti
$i|n|čnÍho provozu v $oůvisjo$ti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazeni
případného dopravního značenfvčetně jeho údržby a čištění;

C) provedení veškerých odpovídajldch úkonů k ochraně životníha prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabráněni vzniku škod znečištěnítn, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskhdňováM veškerého odpadu,
vznikajÍcÍho při čInnosti zhotovitele v souladu s právními předp1sy.

9.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce, Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými
pracovnľml pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hVgjenické předpisy.

9.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízeni staveňiště, veškerou dopravu, skládku,
případně mezldeponil materiálu, včetně zajištění energii a médií potřebných k provádění prací,
na vlastnl účet. Tyto náklady jsou $oůčástí ceny za provedeni díla.

9-6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na
staveniště, jeho zařízeni Či prostory se staveništěm souvlsejfc( jakékoll reklamní zařkeni, ať již
vlastniči ve vkstnictvitřeti osoby.

ČI. X.
Předání a převzetIdňa

10.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli ne]později v termínu dle ČI.
ll. odst. 2.1. této smlouvy.
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10.2, Nejpozději na poslední den provedení díla svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejhnací řízeni
přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být dciručeno objednateli
alespoň 5 pracovních dnů předem.

10.3. K předáni díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízeni, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součásti bude l příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyk|é), který bude podepsán oběma smluvMmi
stranami. Vypracování protokolu zajkti zhotovitel.
Součásti plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla, resp. jel)o
Části, je také organizace, provedeni a doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálnfch,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle charakteru díla,
požadavků objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných
orgánů příslušných ke kontrole staveb. Prováděni dohodnutých zkoušek díla či jeho části se
řídí:
a) touto smbuvou, a
b) podmlnkaml stanovenými ČSN a en, a
d) obecně závaznými metodikami a doporučenlml výrobců komponentů a technologiI

použitých při výstavbě, neodporuji4i platným ČSN a en.
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro
odstraněni vad díla, zhodnoceni jakosti díla a jeho části, dohodu o lhůtách a opatřeních
k odstraněni vad a nedodělků díla, resp. jeho části, záznam o nutných dQdatečně
požadovaných pracích, připadnou dohodu q slevě z cenY za provedení díla, stanovisko
objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve
třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva ob]ednate1. Každý stejnopis bude
podepsán oběma stranaml a má právní sIlu originálu.

10.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co
do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého úivánI, prokazuje zásadně zhotovitel
a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednatell.
Zhotovitel dobži objednateli před zahájením přejlmaclhó řízení úplný seznam všech
předávaných dokladů, dokumentaci skutečného provedeni, stavební deník, veškerá osvědčeni
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízeni
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověřeni funkčnosti dodaných
zařízeni k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních
předpisů, dále doklad o zabezpečeni likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 sb,
Doklady je povinen zhotovitel předat v českém jazyce, popřípadě opatřené úředním překladem
do českého jazyka v tištěné podobě (dokumentace skutečného provedenľ bude předána ve 3
vyhotovenÍ¢h)f

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději
při přejimacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

loS, Smluvnl strany v souladu s ust. § 2628 občanského úkoníku sjednaly, že ojedlnělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváM dňa funkčně nebo esteticky,
nejsou důvodem k odmítnuti převzetí díla. Seznam těchto vad bude uveden v Protokolu o
předání a převzetí díla, včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po
odstraněnI vad a nedodělků díla bude k protokolu o předání a převzetí dňa sepsán dodatek, ve
kterém bude uvedeno odstraněni těchto vad a/nebo nedodělků.

10.6. V případě, Ze se při přejhnánl díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady a nedodě|ky, v důsledku kterých není dílo způsobilé sloužit svému účelu, není
objednatel povinen předávané dílo převzít. V takovém případě nebude Protokol q předání a
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převzetí dňa sepsán, ZávaZné vady a nedoděIky budou zaznamenány v písemném záznamu. Po
odstranění vad a nedodělků díla, pro které objednatel odm ltl od zhotovitele dlb přévzít, bude
zahájeno přejímací řízeni.

10.7. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dlb kompletní a funkční a
spIňujki jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně předané objednateli,

10.8. vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektem díla, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, nQrmami nebo jinou
dokumentaci vztahující se k provedeni díla, nebo pokud neumožňuje užIvánI, k němuž bylo
určeno a zhotoveno, Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební práce a
dodávky oproti rozsahu definovaného předmětu plněni, stanoveného projektovou
dokumentací a touto smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebráni řádnému užívání a
provozu stavby.

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a/nebo nedodělky, i když tvrdl, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků
nese zhotovitel, a to aŽ do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právni
moci rozhodnutí přIslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepř1stoupIji zhotovitel
k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do 3 dnů ode dne neúspěšného pokusu o
předáni díla zhotovitelem objednatell, je objednatel oprávněn postupovat dle článku xi. této
smlouvy.

čl.Xl.
Záruční doba, odpovědnost za vady a nedodě|kY, podmínky reklamace

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně úvazných technických norem, pravomocného
stavebního povoleni na provedeni díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti
kvality dle platných norem $ poUtím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude
provedeno v souladu s ověřenou technickou prad.

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dňa Qde dne řádného protokolárnIho
převzetí díla bez vad a nedodělků, které nebrání užľvánl díla funkčně nebo esteticky, a to v této
lhůtě:
Délka záruČní doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce 60 měsíců.

11.3. Objednatelem reklamované vady budou zhotovitelem odstraňovány po celou záruční dobu dle
této smlouvy.

11.4. objednatel je oprávněn reklamovat v záruČní době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a
to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady
díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla
zhotovltelem, Objednatel má právo volby způsobu odstraněni důsledku vadného plnění.

11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od
okamžiku oznámenIvady dňa či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájít
odstraňováni vady díla Či jeho Části, a to l tehdy. neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
přÍčinV, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit
reklamační řízeni v místě prováděni díla.
V případě, Že se jedná o vady díla bránicí provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstraněni vad'y díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámeni
vady díla zhotovitell a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Vady, na které se
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně.
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11.6. V případě odstranění vady díla ČI jeho Části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst, 11.2. tohoto článku této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla
objednatelem zhotoviteli až do protokdárnlho převzetí díla po odstranění vad objednatelem
$ tlm, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendái'nľ den. V případě odstraněnf vady díla či jeho části dodáním náhradního
plněni (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věC) nová ůručn(
lhůta, a to ode dne pmtokolárMho převzetí nového plněni (Věci) objednatelem; záruční lhůta je
shodná jako v odst, 11.2, tohoto článku této smlouvy.

11,7, Neodstranľ-ll zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky dňa či jeho části ve lhůtě dle
odst. 11,4. tohoto článku této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo
nedodělků díla v termínech dle odst. 11.5. tohoto článku této smlouvy a/nebo oznámI-Ii
zhotovitel objednateli před uplynutím doby' k odstraněni vad Či nedodělků díla, že vadu či
nedodělky' neodstranl a/nebo je·li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla
či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodsmni, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav
jinému zhotovltell nebo jejím prostřednictvím zakoupit nebo vyměnit vadnou část díla, a/nebo
požadovat slevu z ceny za provedeni díla, objednateli v pi'ipadě zadáni provedení oprav jinému
zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel do 14 dnů ode dne doručení faktury zaplatil částku
připadajíd na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatI. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu thn nezaniká.

11,8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.9. O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvnkh stran,

11.10.Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předáni díla neodborným provozováním díla,
nedodržovánIm provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem,

11,11.V případě, kdy zhotovitel neuzná reklamovanou vadu Jako oprávněnou. je objednatel oprávněn
zajistit odstranění této vady na své náklady, Pokud však na základě následných zjištěni (např.
odborným posudkem soudního znalce v oboru stavebnictví) či rozhodnuti správního orgánu
bude prokázáno, že se jedná o oprávněně reklamovanou vadu, je zhotovitel povinen
objednateli uhradit veškeré výdaje, které objednatel vynaložil k prokázání oprávněnosti a
odst(aněnľ reklamované vady.

ČI. XII.
v1astnictvI k dílu, odpovědnost za Škodu, splněnf díla

12.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla bez vad a nedodělků a
řádného odevzdání staveniště objednatell odpovědnost za nebezpečí vzniku Škody a jiné
nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech a
b) plochách, případně objektech umístěných na stavenlšti a na Okdních pozemcfch, Či pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předáni
dlla jako celku a řádného odevzdán( staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto Jinak.

12.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předáni díla objednateli odpovědnost za
nebezpečí vzniku škody vyvolané použitím věcí, přlstrojů, strojů a zařizení jím opatřenými
k provedeni dňa ČI jeho části, které se 2 důvodu své povahy nemohou stát součástí či
přislušenstdm díla, a která jsou či byly použity k provedeni díla, kterými jsou zejména:
a) zařízeni staveniště provozního, výrobního či sociálniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedeni díla či jeho části

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
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C) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při prováděnl díla či jeho ústi.
12.3. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škody a jiná nebezpečí na všech věcech,

které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od
okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předáni díla, popř. u věd, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení,

12-4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotaviteH předány a nestaly
se součásti díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávŇnou k jejich zpětnému převzetí, Zhatovltel je objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplněni svých závazků z této
smlouvy.

12.5. objednatelje od počátku provádění díla jeho vlastníkem.

ČI. Xlll.
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13,1, Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo
jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů
zákonných nebo z důvodů smluvních

13.2. Za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
b) prodlenls plněním díla déle než 15 kalendářních dní,
c) neumožněni objednateli provádět kontrolu prováděni díla,
d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
e) nedodržováni příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
f) neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
g) nepkdldenI dokladů prokazujickh platné pojištěni odpovědnosti za škodu dle bodu

6.2 1SoD.
13.3, objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončeni smluvn(ho vztahu v případě, že:

a) zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky,

b) zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvallfikačnlch předpokladů
pro plněni veřejné zakázky,

C) neobdrží finanční prostředky pro kryti výdajů plynouckh z realizace veřejné zakázky,
případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé.

13.4. pro případ odstoupen( od smlowy dohodly smluvní strany nádedujlci způsob vYpořádání:
a) zhotovitel vyhotoví soupls všech provedených prací v oceněni dle položkového

rozpočtu, rozhodného pro sjednáni ceny d(la,
b) zhotovitel v'ykHdi staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud

nebude dohodnuto jinak,
c) zhotovitel vyzve objednatele k předáni a převzetí nedokončeného díla, přičemž je

Qbjednate| povinen zahájit přejímacI řízení do 3 kalendářních dnů od doručeni výzvy,
d) zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na

cenu díla,
e) objednatel uhradí cenu poskytnutého plněni do 30 dnů ode dne doručení daňového

dokladu,

13.5, Zhotovitel prohlašuje, že sI je vědom toho, že dílo specifikované v ČI. l. bude spolufinancováno
z prostředků dotačního programu Ministerstva životního prostředí SFŽP ČR a prostředků města
Čáslav. Účastníci si sjednávají oprávněni objednatele od této smbuvy d dílo jednostran ně
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odstoupit, a to v případě, že před předáním staveniště viz ČI. || odst, 2,1, bude zřejmé, že
nebyla objednateli přiznána ČI byla podstatně zkrácena výše dotačních finančních prostředků
určených pro účely úhrady ceny díla ve smµlu této smlouvy pHslušnýml orgány rozhodujícfmi
o dotaci, eventuálně v případě, že objednatel nebude schopen splnit podmínky
spoluHnancovánI. V takovém případě se tato smlouva bez dalšího ruší a účastníci JÍ nejsou dále
vázáni, aniž by si byli povinni navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. v
daném případě se neuplatní ČI. 13.4. této smlouvy. O skutečnosti nepřidělení či zkrácení
dotace, Jakož i o skutečnosti přiděleM dotačních prostředků a zajištěni spo|uflnancovánÍ, je
objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
požadovat náhradu škody, respektive ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele z výše
uvedených důvodů, a to do terminu výše uvedeného.

13.6, Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při prodlení objednatele $ úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení

ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b) při prodlení zhotovitele s pFedánlm díla objednateH ve sjednaném terínÍnu je objednatel

aprávněn vYúčtovat zhotoviteli jednorázavou smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za
provedeni díla, za každý i započatý den prodlenl až do předání a převzetí, pokud zhotovltel
neprokáže $kutečno$ti dle odst. 2.2.

c) při prodlenI zhotovltele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel oprávněn
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- KČ za každou vadu a za každý í
započatý den prodlení;

d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy je
objednatel oprávněn vYúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,- kč za každý l
započatý den prodlení;

e) v případě porušení předpisů týkajíckh se BOZP (zejména úkona č. 309/20'06 Sb., q zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdŕavl při práci, stavebního zákona č, 183/2006
Sb., nařkenl vlády č. 591/2006 Sb,, q bližších minimálnich požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů) za kteroukoliv z osob vyskytujfcIch se na staveništi je zhotovitel
povinen zaplatit objednatell smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý prokazatelně
zjištěný případ;

13,7, Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování povinné straně,
případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvnktraně,

13.8, Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu
škody.

ČI.XIV.
Závěrečná ustanovení

14,1 Tat(j smlouva nabývá ÚČinnosti dnem uveřejněn(v reglstru smluv,
14.2 Smluvní strany souhlad se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách

Portálu veřejné správy v souladu se ukQnem č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), zveřejnění zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § S04 zákona č, 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

14.3 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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14,4 Smluvn( strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou
zůstáváji v platnosti a Účinnosti i nadále ustanovenÍ, z jejichž povahy vyplývá. že mají zůstat
nedotČena zánikem právniho vztahu založeného touto smlouvou,

14.5 Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení opatřeném elektronickými podpisy
obou smluvních stran.

14.6 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanoveni této smlouvy.

14.7 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle pĹatné právnÍ úpravy věcně a místně
přislušnými orgány České republiky.

14.8 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou
ř/dlt právním řádem České republiky.

14.9 Tuto smlouvu ke měnit, doplňavat a upřesňovat pouze oboustranně odswhlasenými,
pkemnými a průběžně čklovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvnlch stran, které musí být obsaZeny na jedné listině.

14.10 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy:

Příloha č. l:
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Oceněný sQupis stavebních prací a dodávek
Harmonogram průběhu stavby (bude doloženo při podpisu smlouvy)
Seznatn poddodavatelů

14.11 Obě smluvM strany potvrzuji autentičnost této smlowy a prohlašujÍ, Ze si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasC že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé
a Svobodné vůle a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

14.12 Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Čáslavl č. RM/11/207/2024 ze
dne 17.4 2024.

V Čáslavi dne 26.4 2024 V Čáslavi dne 26.4 2024
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Nabídkový rozpočet

Stavbac
MĹStO:

Zadwate1:
Uchazeč:

N cermá Kód
úroveň

Město Čáslav - Retenční nádrž - dvůr
Čáslav

Město Cásiav
ROKOS STAVBY S. r. O.

600 mj MňobM ;ä; C·na célkem [CZK]

1 R · pd R · poli

RETENČNÍ NÁDRŽ - DVŮR - CELKEM CENA BEZ DPH

DODÁVKY ZAŘÍZENĹ
RozvadR £RLOP/25A eľekt~rGNÝ
MATERIÁL ELEKTROMONTÁŽNĹ

kus j L000 9 600.00

"r " "2 URS 2Q22// _341 71076 kdíd hstd&n1 /áko Cu pmé PVC /NäšťP¶/C 450/75W (CYKY) 4X1Qmm2 m l 59AX) 15QM 8 asom
3 URS 2Q22// 345677¶4 oko käbttové Cu 1·36kV tkomd 10X5 kus 16ÁXX) 42,C)O 672,m

r · pat r - poU Smršt~a trubice KZďX/6- 76f4x10 - kus 4,CKX) 785ÁU 740.0C'
5 URS 2Cl22// 85QOQ3M Dnár zemnici FeZn pt. JO mm 76,Tbmj K¶ i 2U,(XX) 76,00 T 5XĽ(X)
6 URS 2Q22// 35"3M2 svorko Uzenměrlj FeZh Wřo\mcj s kus , 2,0UO 45,®
7 URS 2022// _3S&¢ j89S přÍpo/ovQci k phpo/em kovo¥ých čam kus ' lo® ssm 55,ClC'
8 URS 2ä22/1 3457147g krobice v uzwřeném p'ovMcM PP s krytim IP 66 }oQxmmm kus Lq(jq 150,00 150,00
g R - poi R · pcd.3 Roura KOPCFLEX KFO9Q75 ?r-Z5/61mm m 59,CXXJ %,00 5 7&2,00

TO R - pď R - po1'-4 vďkový Yši6 7PcjUOf2 kus Looo 46\2,® 462,qc'
T7 R - pot R - pd.5 Kryt Ok4 pro spinoC VS kus LOCK) 49\6,á) 496,tXj
f2 R F? - po(.6 Šipka M/Š,'Q pro spím7č VS kus 7,CKX) 45,IR 45,Q0
u URS 2022// zásuvka 5 hľokomným vypihaČem 32A - 3pól. řazení 2P-FE lP44, šroubov\é kus T,Ců) 2 650,® 2 650m
14 URS 2022t/
t5 urs 202m 35&22105 jistjc 2 charQHenstjka B schopnctsr TO KA kus 1,CU) 43U.CU 43Q,W
16 URS 2Q22/1 35822i27 /i$tiČ t-®čový 20 A vYpmQcj 8 ypi=i 5chcjpmst tO kA kus LOGU 3C'4AJO 3&UX7
¶7 urs 2022/1 35822lm jřsrič 25 a vypmocj chwakterhtikc B rypánaci IQ KA kus úX¥j 326,00 326,00
r8 R- pq/ R - noľ.7 Proud 2p/1-n C)U·168·N1©3QAC Ris 7,CKXJ 2 9&)JJQ 2 moo
19 R- jM R ·PO(.8 N'oto."cvý $pQuŠřěČ 3pcd SAčQŠ3/ 1QA kus LOGU 2 5tXjAjO 2 50QAO
20 R - pot R- po(.9 Min/sŕykcť 3pd LČIK¶6Q7 $6A/440v/lvýp od.stř. kus Urx) 2äĹ00 1 XQQO
2¶ R -W R "poL FO CEZ ECO P26 /P55 na omŕtku kus 7,0GU 3 25U,QQ 3 25Q,CíO

P

681 512,00 Kč

9 600,00
9 6CQOO

32 502_00

MATERIAL ZEMNI + STAVEBNĹ
22 URS 2022// 58i53675 ,msek technický vt/ůý pr VYL /mkce 0,5/1 VL t 0,700 2 8cÍaců 7 96Q,ClO
23 URS 2qzz(/ 5932937 beůcm C 25L3OXO kQmer|jw /rďce 0/8 m3 CL%0 5 600M 2 016,®
24 Urs 20221/ KM&ZM%J3 Zäct malta 5 N/mm' (pyteľ 40 kg mooo Z5AJQ 3 25QM
ZS R- pot R- pot.n CitNa 24,' iT,5/7,¶ K's 126AJUO 35,CU 4 41QOO
26 URS 2022/1 IPA V6O S35 (rotel fäm2) m,2 7 ct50m 1 osom
27 URS 2022/1 R - pot. í2 Deska súebl beřon kus 11.000 2ioom 73 2CQClO
2& URS 2022/1 ,®¶3703.URS vYstražná lôtle z šiře 33cm s m 6,äX) 40Ä7 24QQ(J

26 126.00

ELEKTROMONTÁŽE - PRÁCE

29 Urs 2q22/j 747jToou M°"ca trubek s mřmnut/m nebo gŕ7 krabe phsroyyeh [Uhých, Lddenych vodné, vnejši 0 pres 35
mm m 59,0® 85.(X) 5 Of5,á)

30 R -;»1 R· Kmabiee pk"t p'c' P rozvod vč.W'Q/mi STľ kus tem <15á7 4?Š.lX)
31 R - pď R- UkonČeni kabefu smršromci trubici Gb 4XTO kus 4,(XX) 3á8M ľ 232M
32 URS 2äZ2/j 7473 X7927 Vymě'm "pindů 'e "cpc'jenim q přakGLlšenŕm mtcmých 2 a kolébkových, ttcKÝtk'¶'h. p'sčkovýth kus UXX) 375,00 375.0ťj
33 URS 2Q22/i 74U KXXJ3 MontáŽ spimčů /edno wbo d~5[o"ý'h ná'těmý'h 'e zEwjenim míčů. Wo sMnačů. řazeni kw L(XJ0 441M 44!,00

4hatú , I ,

30 395.00



34 URS 2022/1 741320103 MontáŽ jističů s" zuFx?jenřm míčů m do 25 A skrytem kw 3,000 3í5AjG' %5.®
35 URS 2022/1 74132KXJ2 mmtáž chráůčů vix6Čů dmupamkjb rm tb 25 a 5 krytem kus LQQO 320,QU 32O,(XJ
36 R- pN R -polt5 Pi'isrro/ modú!ový m t/štu Din vč.zqpo .dQ25AĽ3Fd kw 2,000 4.'QO0 moo
37 r ·poľ r- poi'.¶6 přistroj mocblový m tjštu Din kus Ľäjo 560,00 56O.LXJ
38 R · pod r - pqLĺ7 KcbeIuvů skříň e[ekuw»ěj'Qvú ER/osczz. Bez ukmCed kw 1,(XD 4 2CL),GO ' xáaj
39 R R- Přľiř p2q£l ?-diLný Wq skřin kus um 4 5CU,QO 4 50O.CU
«j r · pcá R - po/.19 uzem.~m vzemi ůptm mtž FeZn ?r.8- 70mm m 25jjčjq 220,00 5 5a).ťxj
41 R· pa R -pcL2Yj Smrka hmmmndM do 2 šrcubů kus 3AJCU 70ÁX) 21Q,®
'Q R · pd R - poUl KQbét ·(CYKY) mňě utož.db 5X1Q/T2X4/ 19X2.5/24XL5 m 59,0CU 9&ÁX7 5 782,00

rZEMNI PRACE - PRACE
43 Urs 2tr2'// 46ajgm3 Oďk@ iný ručne s premist- do vzdaknosu j m cd cNuaje )äřňy 17ě>3 s nám- na dqpr. v homiňe tndy tez,i1

4 m3 0,ím Uä7,äj 444ájq
44 URS 2022/1 Základově kcmrukce sUkový základ pro dřevě«; pedoro¥aný nebo jednMuchý b«m>ý Roup se zhutněním m3 ä3ôo 5 6CXĽW f 680,00
45 Urs 2ä22/1 46076T$73 HlcuSeru l nezapažených kabebvych 'yh fucňe vcetme urovnám dna s premt5t~T||m Yykopiku bq vzwtenosů J m od cjRraje

lám ňékQ m mrm"ni p"q'Úedek ŠiŇY 35 Cm htoubkv &0cm v ŕxjmině sřiay jl ŇIRĹM m 6,000 350,(X) 2 iazoo
46 R R- poL22 zděný paiř pro skňn SR2 kw LCú7 75 CEiO,(X) 25 0QO,OQ
47 LRS á72M 45c66m3 Kabelově bažez pisXu včetně fxxisyµi. a urumáM pQwchu p'o kaoďY m bez zakryti, Šilky ořes SO do 65 cm m 6,cm 78,0¢' 466,ä7
48 URS 2U22// 899722113 K'ýů poUmbi z pmů výsuažnou fólňz PVC Ši7ky 34 an m 6Ň 40,QU 240,®
49 R -pcí R - POLZ3 Zá,'m kabelové rýhy' šiřk!y3S/hltoubk7 8Ckcm tz.4 m 6AUO 59ä00 3 540.00
SQ R- pod R - poL24 0ch·oz zemjny do 7Okm skládku m3 0790 ť 050,lX) &29,50
51 R - pi R -POL25 Provizorní ůpíruvo rerém tř.zemlny4 m2 2,7QQ 5CQ(X) O5LLW

.^.ě~ b a ark b ¶ a

35 351.50

U3 IAJ NI NAKLAPY
52 R -ped R · poL26 Čerpadlo · h$uďa[érsu mízt. - prk koť um 35 äXj,00 35 0QU,CU
53 R R - POL27 ;·jdouráni :UnC ,ňhikv W um 35 (XX),® 35 CUOLCU
5¢ R ·pct R- PCk'.28 Přečožka stávu/ici kumtizačnŕ PňĹXÝAY kpt 1,ajo 48 CújjX) 48(m£ů

F

1 ir nnn on

DCJDAYKA A INSTALACE DVOUPLASTOVE RETENCNI NADRZE
g55 R- R - poL29 výkop 'ýhy pm u(ožerú trubký 5Ox4Ckm v pdáni se záhozem q Mtnénim (wédeno 35x40 - strMutý terén) m 81L500 150,0U 72 225.00

56 URS 2022/1 ä32ľ28t1 H/oubenf ne2=žmých šachet ruäě y hcminách třídy těZiteľmsti/ skupiný 3. půdo'y'm pľ«ha yýkopu do 4 m2 m3 20,0(X) 2 5GUJXJ
57 Urs 2022// 99?013511 Qdvo2 suů a ~ranýeh hmot z skkiůku s mdaženim se stoZenjm, m do 1 km - f5m3 x 2 3Qr t 30,(XX7 780,äO 23 4CU.00
58 LRS 2022/1 891247212 Montáž ¥¢l<b¥odnkh armatur na potrubí hydrmtů ncxhemnich IN &1 kus L000 1 2ťX),(X) 2á),00

5&a URS 2QZ2fj <?2736&0 nadzemní tuhý On 80 Pn 16 Qyo jtý uzábqČr s kouti v 1CElämm kus LOČJO 28 SCO,® 28 5tXLCK7
59 URS 2Q22/J ť7122520ř Montáž kcnatizočhŕho poCrubi z RE SáR11 otevřený výkop svG'řovonýůh etektroDmrovkw D &3x5A mm m 33.500 1&5.® 6 i'97,50

59A URS 2Q22/1 28673382 pouubi k~=äú tlaka¥é PEW) sum náván se vrstňxr 63x5.&mn m 33.5Ck7 mm 5 02$,00
60 URS 2022// 899623i51 QbetomMM j»trub1 nebo zdím stok betonem prostým y otevřeném výkopu, betonem u C 16/20 m3 6ÁX) 3 955,® Z3 Z3OJJQ
61 Urs 2C22// 899623i51 ObetomvUú Wtrubi nebo ZCřiv\ä Ade betonem ,wQstý'n ¥ ocevřeném výkQpú, tř. c i6/2U m3 6,000 3 955,® 23 73qqo
Q URS 2G22// 8996Z3J51' Oôetonováú potrubí nebo SWč betonem pŕQsým y otevřeném výkqpu, beťanem u. C i6/20 m3 6AJO 3 955,á) 23 730.00
63 IRS 2ůZ2// 721249104 Lnpače xř&1ch spľawnjn montáž kpoäi stř&ich splcvenin ôsrarnich typů litinovYch ON 2tX) kus TOAX? 1 250JX) 12 50äOO

63A URS 2022// Icpač litinový střÓiCh On 200 kus fCĽOCjO n 370,® 1f3 mm
64 URS ?022// 721173317 Potrubl kandk&i KG-Systém Sn 4 ON J6O m 4&0CU 150,00 7 2(UOQ
65 URS 2022// 721173404 Rxrubi KG-SY$[ém SN 4 EN 2ľlO m Lock) 250,(X) SCUM
66 R -p¢1/ R- POL30 Tmrovky, redukce na KG4Ystěm. spojné Šixhty 3(X7/ 150 · 4 b, ZK LIN 2LX) D·M kpt LOCK) í0 moo TO
67 R -pol R - cxN.37 Csazmi nádrže - jeřáb h® Zču) 2 sazcu 5 ocum
6& R -pol R - pď.32 vodo postupné mpľněnŕ Mdtže pto abetmoMni, 4 dhv m3 2'4,CICK7 saj,ou T2 0áj£ů

r

K77

(J> 1AINI NAKLADY
r69 R -poi' R- HchM plastovú 12 m3 kpt Zoq0 3¶ 3gc',® 62 mom

m R -poi' R Mu .mechmických neäslot kpt 2,(XJQ 425QQQ 8 scum

7ň Qňň nn

Suma 2 z 2



Harmonogram průběhu stavby

Stavba: Retenční nádoba - MěÚ Čáslav - dvůr

"ýd·n
Činnost

21/2024 22-2312024 24-2512024 27/2Q24

Vytyčeni stávajících inženýrských síti

Dopravní opatřeni, přechodně dopravní značeni

Zemni práce

Montážni práce

Asfaltové povrchy

Ge&etiďé práce

Dokumen,ace,kutečného ,medení stavb,

=

V Čáslavi dne 24.04.2024




