

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012Sb zákoníku

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	03. 09. 2024	Zpracovatel OJK
09 272 / 2024		Přílohy
Č.ú:		

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** **Město Mníšek pod Brdy**
Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Zastoupený: Ing. Petrem Digrinem, Ph.D., starostou města
IČ: 00242748
DIČ: CZ00242748
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: Judita Kuntová, vedoucí odboru správy investic a majetku
tel. 734 500 444, e-mail: judita.kuntova@mnisek.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-0388055349/0800

(dále jen *Objednatel*)

- 2) **Zhotovitel:** **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**
Sídlo: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
IČ: 27146324
DIČ: CZ27146324
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 419305399/0800
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: František Šlehofer a Milan Bada

(dále jen *Zhotovitel*)

Článek 2. – Předmět plnění

- Předmětem Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je zhotovení pokládek živičných povrchů, souvislá údržba povrchu na stavbě v Mníšku pod Brdy akce: „**Mníšek p. Brdy - Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa**“, dle specifikace výkazu výměr – cenové nabídky ze dne 02.08.2024.
- Místem plnění je obec Mníšek pod Brdy

3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. 3. této smlouvy.
4. Specifikace rozsahu díla: viz. cenová nabídka

Článek 3. – Cena díla

Celková předpokládaná cena činí. 436 356,90 bez DPH,

K cenám bude připočítáno DPH dle platných předpisů

- 1) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek.
- 2) Sjednané smluvní ceny jsou pevné a mohou být změněny pouze za níže uvedených podmínek, a to:
 - pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění dle zadání nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 6) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

Článek 4. – Čas plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: nejpozději 16.09.2024
Ukončení plnění nejpozději do: **10. 10. 2024**

- 2) Objednatel se zavazuje předat staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení stavebních prací nejpozději v den zahájení plnění a Zhotovitel se zavazuje staveniště na základě výzvy Objednatele převzít.
- 3) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí díla dle podmínek Smlouvy. Objednatel připouští i dřívější předání a převzetí hotového díla
- 4) Termín ukončení plnění lze prodloužit dohodou obou stran formou dodatku ke Smlouvě, např. v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla, které nebylo možno předvídat.
- 5) Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele bude nemožné dodržet termín zahájení prací na díle a v důsledku toho dojde ke zpoždění tohoto termínu o více jak 14 dní, je Zhotovitel díla oprávněn o stejnou dobu zpoždění prodloužit i termín dokončení díla.

Článek 5. – Záruka za dílo

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku na jakost živičných povrchů komunikací, v délce 36 měsíců od předání dokončené stavby Zhotovitel odstraní reklamované vady ve lhůtě do 10 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek 6. – Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce.
- 2) Cena bude proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bez pozastávky.
- 3) Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.

Článek 7. – Zvláštní ustanovení

- 1) Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v plném nebo částečném rozsahu, dojde-li ze strany Objednatele k úplnému nebo částečnému nezajištění financování výstavby. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na ušlý zisk, ale má nárok na úhradu skutečně provedených prací.
- 2) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 3) Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu realizace díla svým pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám sjednaným s limitem plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů Korunčeských).
- 4) Pro případ nedodržení dodacích lhůt upravených v čl. 4 se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 5) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Článek 8. – Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením obchodního zákoníku, popř. občanského zákoníku v platném znění.
- 2) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, písemnost se považuje za doručenou druhé straně třetím dnem po jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě / popř. emailem/
- 3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - Příloha č. 1. – cenová nabídka
- 9) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Mníšek pod Brdy dne 21. 8. 2024 usnesením č. 64/2024

V dne

Za Objednatele:

Hana Králová



V Praze dne

Za Zhotovitele:

Stavební společnost Sjöhofer, s.r.o.



Prvomájová 211/33

153 00 Praha 8 - Radotín

IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324

Tel: 257 814 813

ĚKAPITULACE STAVBY

Stavba: Mníšek p. Brdy - Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa

KSO:
Místo: Mníšek p. Brdy

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	436 356,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	436 356,90
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	436 356,90	91 634,95
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	527 991,85
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: *Hana Kolářová* Razítko 

Datum a podpis:  Razítko 
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvorná 2111/33
153 00, Praha 5 - Radotín
IČO: 27146374 / DIČ: CZ27146324
Tel: 257 811 813

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Mníšek p. Brdy - Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa

Místo: Mníšek p. Brdy

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	436 356,90	527 991,85
01	Na Kvíkalce	436 356,90	527 991,85
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		436 356,90	527 991,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek p. Brdy - Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa
Objekt: **01 - Na Kvíkalce**

KSO:
Místo: Mníšek p. Brdy

CC-CZ:
Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				436 356,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				436 356,90
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	436 356,90	21,00%	91 634,95	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		527 991,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvňájková 2111/33
153 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel: 257 811 813

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mníšek p. Brdy - Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa
Objekt: **01 - Na Kvíkalce**

Místo: Mníšek p. Brdy

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	436 356,90
HSV - Práce a dodávky HSV	406 556,90
1 - Zemní práce	26 296,45
5 - Komunikace pozemní	306 625,00
8 - Trubní vedení	41 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 925,00
997 - Přesun sutě	25 460,45
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	14 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 800,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **436 356,90**

POPIS PRACÍ

Stavba: Mníšek p. Brdy - Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa
 Objekt: **01 - Na Kvíkalce**

Místo: Mníšek p. Brdy

Datum: 17.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

436 356,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				406 556,90
D	1		Zemní práce				26 296,45
1	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	m ²	191,250	95,00	18 168,75
	W		110*3+45*0,5+3*10		382,500		
	W		382,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		191,250		
2	K	113107311	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl do 50 m ²	m ²	95,620	85,00	8 127,70
	W		110*3+45*0,5+3*10		382,500		
	W		382,5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		95,620		
D	5		Komunikace pozemní				306 625,00
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	65,000	245,00	15 925,00
	W		6*15+5*8		130,000		
	W		130*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		65,000		
4	K	57319111x	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,3 ka/m ²	m ²	382,500	25,00	9 562,50
	W		110*3+45*0,5+3*10		382,500		
5	K	57323110x	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 ka/m ²	m ²	382,500	25,00	9 562,50
	W		110*3+45*0,5+3*10		382,500		
6	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	382,500	360,00	137 700,00
	W		110*3+45*0,5+3*10		382,500		
7	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	382,500	350,00	133 875,00
	W		110*3+45*0,5+3*10		382,500		
D	8		Trubní vedení				41 250,00
8	K	899331111x	Úprava a výměna ekodrenu včetně zústění	m	6,000	4 500,00	27 000,00
	W		6		6,000		
9	K	899431111x	Úprava a výměna odvodnění, betonový profil	m	15,000	950,00	14 250,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 925,00
10	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	774,00	774,00
	W		1		1,000		
11	M	4044553xx	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám	kus	1,000	2 740,00	2 740,00
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	447,00	894,00
	W		1		1,000		
13	M	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	1 562,00	1 562,00
14	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	780,00	780,00
15	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	25,00	25,00
16	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	1,000	150,00	150,00
D	997		Přesun sutě				25 460,45
17	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	135,500	98,90	13 400,95
18	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	135,500	89,00	12 059,50
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 800,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 500,00
19	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - pasportizace/repasportizace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
20	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
21	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
22	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN3		Zařízení staveniště				5 500,00
23	K 030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
24	K 034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
D VRN9		Ostatní náklady				9 800,00
25	K R-007	Sondy	m2	4,000	1 200,00	4 800,00
26	K R-012	Vytyčení všech IS	ks	1,000	5 000,00	5 000,00



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 64/2024 ze dne 21. 8. 2024

Naše č. j.: MMpB-OKS/9056/24–31/2024-RISID

Datum: 26.08.2024


Usnesení č. 23-64/2024

RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Oprava komunikací v lokalitě Na Kvíkalce, 1. etapa – společností Šlehofer s.r.o.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností.

PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
starosta





2014