

Číslo smlouvy objednatele: 01/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 03/2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Obchodní podmínky ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Vodní nádrže v k.ú, Ráječko

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Ráječko**
sídlo: nám. 1. máje 250, 679 02 Ráječko
zastoupený: Vít Rajtšlégr – starosta
tel: +420 602531485
e-mail: starosta@rajecko.cz
ve věcech technických oprávněn jednat: Vít Rajtšlégr – starosta
IČ: 00280844
DIČ: CZ00280844
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 5525631/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
sídlo: Masarykova 34, 772 00 Olomouc
zastoupený: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
tel: 585 224 472
e-mail: modos@modos-olomouc.cz
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832
bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 367344811/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba) „**Vodní nádrže v k.ú, Ráječko**“. Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, jedná se o vybudování pěti nových nádrží v lokalitě Zlámaný v inundaci vodního toku Chrábek. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností TVORBA KRAJINY s.r.o., 620 00 Brno, Rolencova 47, IČ: 29311268 v září 2019 předanou Objednatelům Zhotoviteli v termínu nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy. Tato projektová dokumentace je pro plnění předmětu smlouvy závazná. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá Objednatel.

2.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

2.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

2.1.4.4. oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.1.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 2.1.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 2.1.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné formě a jednom vyhotovení v digitální podobě na CD, není-li dále stanoveno jinak.
- 2.2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 2.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací - 01.08. 2021
 - 3.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem.
 - 3.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání

Stavenišť. Pokud Zhotovitel v této lhůtě na díle stavební práce nezačíná, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.2. Termín dokončení stavebních prací

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 270 dnů od protokolárního předání a převzetí Stavenišť mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla prostého bez všech vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je k.ú. Ráječko (viz. projektová dokumentace)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	2 487 332,56 Kč
DPH 21%	522 339,84 Kč
Cena včetně DPH	3 009 672,40 Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen si ověřit soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby.

4.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněných Položkových rozpočtů, které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.

4.2.3. Cena je doložena Položkovými rozpočty předloženými Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto

chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- b) pokud Objednatel bude písemně požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace (vícepráce) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce);

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Veškeré práce, které Zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, hradí Zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku Objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4.5. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

4.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

4.5.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

4.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu

poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

- 4.5.4. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací většinou 1x měsíčně.

- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s využitím cenových údajů položkového rozpočtu. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.3. Platby za Vícepráce

- 5.3.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 5.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
- 5.4.2. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu se zákonem o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši

daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.

- 5.4.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny v souladu s platnou legislativou.
- 5.4.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 5.4.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - 5.4.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 5.4.4.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla (Termín dokončení stavebních prací) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti lhůtě pro dokončení díla (Termín dokončení stavebních prací) o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz. Protokol o předání a převzetí díla) zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, dle odst. 11.4. k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 6.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.7. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 6.7.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a to v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu dokončení stavebních prací.
- 7.1.2. O předání Staveniště vyhotoví Objednatel společně se Zhotovitelem písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

- 7.1.4. Objednatel může podle svých možností zajistit zhotoviteli služby, které bude zhotovitel požadovat při předání staveniště, (elektrickou energii, skladovací prostory, přípojny bod vody, šatnování, atp.) vždy však za předem dohodnutou úhradu.
- 7.1.5. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
- 7.1.6. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací.
- 7.1.7. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.1.9. Zhotovitel zajistí oplocení Staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí
- 7.1.10. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 7.1.11. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 7.1.12. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Za

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací.

- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

8. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 8.1.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 8.1.5. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 8.1.6. Povinnost vést Stavební deník končí dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.1.7. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje má Objednatel.
- 8.1.8. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 8.1.9. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.10. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.11. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.1.12. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 8.2.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a zástupci Zhotovitele. Kontrolních dnů se může zúčastnit případně i Autorský dozor.
- 8.2.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 8.2.5. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 8.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to nejméně tři pracovní dny předem.
- 8.2.8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora bezpečnosti práce, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Po dobu přerušování prací je pozastavena lhůta výstavby s písemným souhlasem Objednatele.

9.2. Technický dozor objednatele

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru při operativních kontrolách stavby. Technický dozor bude zastupovat objednatel během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím technického dozoru. Stejně povinnosti zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 9.2.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě, nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 9.2.3. Technický dozor jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 9.2.4. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatel.
- 9.2.5. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatel všech kontrol na prováděném díle.
- 9.2.6. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Přerušování prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku, po dobu přerušování prací je pozastavena lhůta výstavby. Přerušování prací sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
- 9.2.7. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ani s žádným z Poddodavatelů Zhotovitele. Pokud by takováto situace nastala, považují to obě strany za důvod pro odstoupení od smlouvy, jestliže Objednatel nevyužije svého práva na sjednání nápravy ustanovením jiného technického dozoru. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) sjednat nápravu ustanovením jiného technického dozoru. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým z Poddodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 9.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 9.4.1. Veškeré odborné práce při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele je povinen Zhotovitel příslušné doklady těchto osob Objednateli předložit.
- 9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
 - 9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její využívání podstatným způsobem neomezují.
- 10.1.2. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- 10.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 10.1.4. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 10.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- 10.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 10.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 10.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 10.2.2.4. termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta
 - 10.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 10.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 10.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 10.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 10.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- 10.3.1.1. dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf, dwg nebo dgn
 - 10.3.1.2. dále bude předán geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních
 - 10.3.1.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - 10.3.1.4. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 10.3.1.5. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

11. Záruka za jakost díla

11.1. Jakost díla

- 11.1.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, vyjádření dotčených orgánů a organizací a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání

Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

11.2. Odpovědnost za vady díla

- 11.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.2.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 11.2.3. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta končí uplynutím stanovené záruční lhůty ode dne převzetí předmětu díla Objednatelem.
- 11.2.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 11.2.5. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.
- 11.2.6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 11.2.7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.3. Způsob uplatnění reklamace

- 11.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.3.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

- 11.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady sebe, nebo zadat její odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 11.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

- 12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění Zhotovitele

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH až do Termínu dokončení.
- 13.1.2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
- 13.1.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

- 14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde

k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

15.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

15.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem smlouvu, zejména:

- zastaví-li či přerušil-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu delší než 30 dnů
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto smlouvou po dobu delší než 60 kalendářních dnů
- zhotovitel vstoupí do likvidace
- na zhotovitele je vyhlášen konkurz
- zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě

16.2. V případě odstoupení od smlouvy Objednatelem se Zhotovitel zavazuje předat rozestavěnou stavbu objednateli do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s termínem předání a převzetí díla.

16.3. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy, nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezhájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

- 16.4. Objednatel může po odstoupení od smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
- 16.5. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

17. Další ujednání

- 17.1. Projekt „Vodní nádrže v k.ú, Ráječko“ je spolufinancován ze zdrojů České republiky – Ministerstva zemědělství.
- 17.2. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 17.3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že stavba bude realizována pouze v případě přidělení dotace. Pokud objednatel dotaci neobdrží, objednatel stavbu, nebo její část nebude realizovat a smlouva pozbývá platnosti bez jakéhokoliv finančního či jiného nároku, vyjma finančního nároku za dosud provedené stavební práce.
- 17.4. Zhotovitel je povinen před uzavřením smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné provedení díla.
- 17.5. Pokud v průběhu realizace stavby nastane stav, kdy objednatel nebude mít k dispozici dostatek finančních prostředků na úhradu celého díla, sdělí tuto skutečnost v dostatečném předstihu zhotoviteli a obě strany projednají možnost dalšího postupu. Nenaleznou-li obě strany řešení či nedohodnou-li se jinak, pak v takovém případě má objednatel právo jednostranně zastavit stavební práce a odstoupit od smlouvy s tím, že stavební práce doposud provedené musí zhotoviteli uhradit. V případě, že objednatel takto sjednaného práva využije, nemá zhotovitel nárok na náhradu škody ani ušlého zisku. Zhotoviteli přísluší pouze úhrada ceny odpovídající skutečně provedeným pracím.

- 17.6. Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažují změny uvedené v §222 zákona č.134/2016 Sb v platném znění.
- 17.7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní na případnou žádost objednatele exkurze na zhotovovaném díle včetně výkladu žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech. Maximální možný počet je omezen v předem domluvených termínech na dvě exkurze za dobu výstavby díla, maximální počet žáků na jednu exkurzi je 10.
- 17.8. Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby pro tisk dokumentů v listinné formě vzešlých ze smlouvy, preferoval tisk na recyklovaný papír nebo papír s podílem recyklovaných vláken, je-li to možné.
- 17.9. Pokud se před dokončením díla vyskytne inovativní řešení na straně zhotovitele nebo objednatele, tj. zejména řešení spočívající v implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky, tak zhotovitel projedná s objednatelem takové řešení. Objednatel následně rozhodne o postupu a případném využití inovativního řešení.
- 17.10. Zhotovitel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Poddodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 17.11. Pokud vznikne povinnost dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv) zveřejnit smlouvu (vč. případných změn a dodatků) prostřednictvím registru smluv je povinen objednatel takového uveřejnění zajistit včas a řádně dle zákona.
- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 17.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za Objednatele

Obec Ráječko, dne 1.3.2021

Vít Rajtšlégr
starosta Obec Ráječko



Za Zhotovitele

V Olomouci, dne 24.-02-2021

Zdeněk Černocký
jednatel společnosti

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34
772 00 Olomouc

OBEC RÁJECKO
Nám. T. Gajdy 5, 650 02
IČ: 00580841, tel: 018 435 050
(7)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 942019
Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

KSO:
 Místo: Ráječko

CC-CZ:
 Datum: 11.02.2021

Zadavatel:
 Obec Ráječko

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ: 00576832
 DIČ: CZ00576832

Projektant:
 TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Ing. Janíček

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 487 332,56

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 487 332,56	522 339,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 009 672,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

1.3.2021

Razítko

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

24-02-2021

[Handwritten signature]

Razítko

OBEC RÁJEČKO (1)
 Nám. 1. máje č. 250, 679 02
 IČ: 00280844, tel.: 516 432 629

MODOS spol. s r.o.
 Masarykova 34
 772 00 Olomouc 5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 942019

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021


Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY s.r.o.,
Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janíček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 487 332,56	3 009 672,40
SO 01	Vodní nádrž N1	393 801,61	476 499,95
SO 02	Vodní nádrž N2	447 254,15	541 177,52
SO 03	Vodní nádrž N3	537 294,74	650 126,64
SO 04	Vodní nádrž N4	565 971,22	684 825,18
SO 05	Vodní nádrž N6	470 010,84	568 713,12
SO 06	Vedlejší náklady	73 000,00	88 330,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 01 - Vodní nádrž N1

KSO:

Místo: Ráječko

CC-CZ:

Datum: 11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

393 801,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 801,61	21,00%	82 698,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

476 499,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 01 - Vodní nádrž N1

Místo:

Ráječko

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

Projektant:

TVORBA KRAJINY
s.r.o., Brno

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

393 801,61

HSV - Práce a dodávky HSV

393 801,61

1 - Zemní práce

128 348,89

2 - Zakládání

4 865,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

226 020,05

4 - Vodorovné konstrukce

18 509,16

8 - Trubní vedení

2 727,10

998 - Přesun hmot

13 330,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt: SO 01 - Vodní nádrž N1

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

393 801,61

D HSV Práce a dodávky HSV 393 801,61

D 1 Zemní práce 128 348,89

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	360,000	46,50	16 740,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv 360 360,000

2	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,000	552,70	5 527,00
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	71,30	7 130,00
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

vv 100 100,000

4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	67,270	189,10	12 720,76
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	20,181	16,00	322,90
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

vv 67,27*0,3 20,181

6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,000	203,60	6 718,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv (2+4)/2*1,0*11,0 33,000

7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,900	26,20	259,38
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

vv 33,000*0,3 9,900

8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,480	104,70	6 751,06
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 67,27+33,0-35,79 64,480

9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	35,790	113,40	4 058,59
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 5,39 5,390

vv (3,8*5,0)+(1,9*6,0) 30,400

vv Součet 35,790

10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	64,480	18,90	1 218,67
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	128,960	261,80	33 761,73
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

vv 64,48*2,0 128,960

12	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	75,000	18,90	1 417,50
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

vv 75 75,000

13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	215,000	80,00	17 200,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv 360-145 215,000

14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,100	160,00	16,00
----	---	----------	------------------------------------	----	-------	--------	-------

vv 215,000*0,03*1,03 6,644

vv 6,644*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	285,000	50,90	14 506,50
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv 360-75 285,000

D 2 Zakládání 4 865,70

16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných l(d) do 0,8	m2	33,000	7,30	240,90
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

vv 3,0*11,0 33,000

17	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	m3	1,200	3 854,00	4 624,80
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv 3,0*0,5*0,8 1,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 020,05

18	K	327211214	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 50 mm	m3	15,900	12 364,10	196 589,19
----	---	-----------	--	----	--------	-----------	------------

vv (1+0,5)/2*2,5*5 9,375

vv (((1+0,5)/2*2,5)+((0,7+0,5)/2*1,0))/2*6 7,425

vv -(4+2)/2*0,5*0,6 -0,900

vv Součet 15,900

19	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	15,900	945,40	15 031,86
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	15,9		15,900		
20	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	11,000	1 309,00	14 399,00
		VV	5+6		11,000		
		D 4	Vodorovné konstrukce				18 509,16
21	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	1 170,40	3 511,20
		VV	4,0*2,5*0,3		3,000		
22	K	464541112	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu	m3	16,200	925,80	14 997,96
		VV	1,35*0,2*60		16,200		
		D 8	Trubní vedení				2 727,10
23	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	727,20	727,20
		VV	1		1,000		
24	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm	kus	1,000	1 999,90	1 999,90
		D 998	Přesun hmot				13 330,71
25	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	91,683	145,40	13 330,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 02 - Vodní nádrž N2

KSO:

Místo: Ráječko

CC-CZ:

Datum: 11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

447 254,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	447 254,15	21,00%	93 923,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

541 177,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 02 - Vodní nádrž N2

Místo:

Ráječko

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

Projektant:

TVORBA KRAJINY
s.r.o., Brno

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

447 254,15

HSV - Práce a dodávky HSV

447 254,15

1 - Zemní práce

181 523,14

2 - Zakládání

5 738,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce

226 020,05

4 - Vodorovné konstrukce

18 009,23

8 - Trubní vedení

2 727,10

998 - Přesun hmot

13 236,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt: **SO 02 - Vodní nádrž N2**

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janiček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

447 254,15

D HSV Práce a dodávky HSV

447 254,15

D 1 Zemní práce

181 523,14

1	K	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	320,000	46,50	14 880,00
2	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,000	552,70	5 527,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	71,30	7 130,00
	VV		100		100,000		
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	139,880	189,10	26 451,31
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	41,964	16,00	671,42
	VV		139,88*0,3		41,964		
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,000	203,60	6 718,80
	VV		(2+4)/2*1,0*11,0		33,000		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	9,900	26,20	259,38
	VV		33,000*0,3		9,900		
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,430	104,70	13 027,82
	VV		139,88+33,0-48,45		124,430		
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	48,450	113,40	5 494,23
	VV		18,05		18,050		
	VV		(3,8*5,0)+(1,9*6,0)		30,400		
	VV		Součet		48,450		
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	124,450	18,90	2 352,11
	VV		124,45		124,450		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	248,860	261,80	65 151,55
	VV		124,43*2		248,860		
12	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuťnění	m2	40,000	18,90	756,00
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	210,000	80,00	16 800,00
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,097	160,00	15,52
	VV		6,48948837209302*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,097		
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	320,000	50,90	16 288,00
	VV		360-40		320,000		
D 2			Zakládání				5 738,58
16	K	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	33,000	7,30	240,90
	VV		3,0*11,0		33,000		
17	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	m3	1,200	4 581,40	5 497,68
	VV		3,0*0,5*0,8		1,200		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				226 020,05
18	K	327211214	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š.spáry do 50 mm	m3	15,900	12 364,10	196 589,19
	VV		(1,0+0,5)/2*2,5*5		9,375		
	VV		((1+0,5)/2*2,5+(0,7+0,5)/2*1,0)/2*3,0*2		7,425		
	VV		-(4,0+2,0)/2*0,5*0,6		-0,900		
	VV		Součet		15,900		
19	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	15,900	945,40	15 031,86
	VV		15,9		15,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	11,000	1 309,00	14 399,00
		WV	11,0		11,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				18 009,23
21	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	1 170,40	3 511,20
		WV	4,0*2,5*0,3		3,000		
22	K	464541112	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu	m3	15,660	925,80	14 498,03
		WV	1,35*0,2*58		15,660		
	D	8	Trubní vedení				2 727,10
23	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	727,20	727,20
		WV	1		1,000		
24	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm	kus	1,000	1 999,90	1 999,90
	D	998	Přesun hmot				13 236,05
25	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	91,032	145,40	13 236,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 03 - Vodní nádrž N3

KSO:

Místo: Ráječko

CC-CZ:

Datum: 11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

537 294,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	537 294,74	21,00%	112 831,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

650 126,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 03 - Vodní nádrž N3

Místo:

Ráječko

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

Projektant:

TVORBA KRAJINY
s.r.o., Brno

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

537 294,74

HSV - Práce a dodávky HSV

537 294,74

1 - Zemní práce

250 219,76

2 - Zakládání

5 760,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

243 806,22

4 - Vodorovné konstrukce

20 258,92

8 - Trubní vedení

2 727,10

998 - Přesun hmot

14 522,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt: SO 03 - Vodní nádrž N3

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

537 294,74

D HSV Práce a dodávky HSV 537 294,74

D 1 Zemní práce 250 219,76

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	515,000	46,50	23 947,50
2	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,000	552,70	5 527,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	71,30	7 130,00
	vv		100		100,000		
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	194,230	189,10	36 728,89
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	58,269	16,00	932,30
	vv		194,23*0,3		58,269		
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	203,60	7 329,60
	vv		(2+4)/2*1,0*12,0		36,000		
7	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,800	26,20	282,96
	vv		36,000*0,3		10,800		
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	166,030	104,70	17 383,34
	vv		194,23+36,0-64,20		166,030		
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	64,020	113,40	7 259,87
	vv		31,72		31,720		
	vv		(3,8*5,0)+(1,9*7,0)		32,300		
	vv		Součet		64,020		
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	166,030	18,90	3 137,97
	vv		166,030		166,030		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	332,060	261,80	86 933,31
	vv		166,03*2		332,060		
12	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuťnění	m2	75,000	18,90	1 417,50
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	350,977	80,00	28 078,16
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,846	160,00	1 735,36
	vv		723,06666666667*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,846		
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	440,000	50,90	22 396,00
	vv		515-75		440,000		
D 2			Zakládání				5 760,48
16	K	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	36,000	7,30	262,80
17	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	m3	1,200	4 581,40	5 497,68
	vv		3,0*0,5*0,8		1,200		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				243 806,22
18	K	327211214	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š. spáry do 50 mm	m3	17,138	12 364,10	211 895,95
	vv		(1,0+0,5)/2*2,5*5		9,375		
	vv		((1+0,5)/2*2,5+(0,7+0,5)/2*1,0)/2*3,5*2		8,663		
	vv		-(4,0+2,0)/2*0,5*0,6		-0,900		
	vv		Součet		17,138		
19	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	17,138	945,40	16 202,27
	vv		17,138		17,138		
20	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	12,000	1 309,00	15 708,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	12		12,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				20 258,92
21	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	1 170,40	3 511,20
		VV	4,0*2,5*0,3		3,000		
22	K	464541112	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu	m3	18,090	925,80	16 747,72
		VV	1,35*0,2*67,0		18,090		
	D	8	Trubní vedení				2 727,10
23	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	727,20	727,20
		VV	1		1,000		
24	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm	kus	1,000	1 999,90	1 999,90
	D	998	Přesun hmot				14 522,26
25	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	99,878	145,40	14 522,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 04 - Vodní nádrž N4

KSO:

Místo: Ráječko

CC-CZ:

Datum: 11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

565 971,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	565 971,22	21,00%	118 853,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

684 825,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 04 - Vodní nádrž N4

Místo:

Ráječko

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

Projektant:

TVORBA KRAJINY
s.r.o., Brno

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

565 971,22

HSV - Práce a dodávky HSV

565 971,22

1 - Zemní práce

280 235,32

2 - Zakládání

5 760,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

243 806,22

4 - Vodorovné konstrukce

19 259,06

8 - Trubní vedení

2 727,10

998 - Přesun hmot

14 183,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt: SO 04 - Vodní nádrž N4

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

565 971,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				565 971,22
D	1		Zemní práce				280 235,32
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	350,000	46,50	16 275,00
2	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,000	552,70	5 527,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	71,30	7 130,00
	VV		100		100,000		
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	252,080	189,10	47 668,33
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	75,624	16,00	1 209,98
	VV		252,08*0,3		75,624		
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	203,60	7 329,60
	VV		(2+4)/2*1,0*12,0		36,000		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,800	26,20	282,96
	VV		36,000*0,3		10,800		
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	242,850	104,70	25 426,40
	VV		252,080+36,0-45,23		242,850		
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	45,230	113,40	5 129,08
	VV		12,93		12,930		
	VV		(3,8*5,0)+(1,9*7,0)		32,300		
	VV		Součet		45,230		
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	242,850	18,90	4 589,87
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	485,700	261,80	127 156,26
	VV		242,85*2		485,700		
12	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhuťnění	m2	65,000	18,90	1 228,50
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	188,000	80,00	15 040,00
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	10,849	160,00	1 735,84
	VV		723,239735099336*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		10,849		
15	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	285,000	50,90	14 506,50
	VV		350-65		285,000		
D	2		Zakládání				5 760,48
16	K	215901101	Zhuťnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	36,000	7,30	262,80
17	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	m3	1,200	4 581,40	5 497,68
	VV		3,0*0,5*0,8		1,200		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				243 806,22
18	K	327211214	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š. spáry do 50 mm	m3	17,138	12 364,10	211 895,95
	VV		(1,0+0,5)/2*2,5*5		9,375		
	VV		((1+0,5)/2*2,5+(0,7+0,5)/2*1,0)/2*3,5*2		8,663		
	VV		-(4,0+2,0)/2*0,5*0,6		-0,900		
	VV		Součet		17,138		
19	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné lícování zdiva	m3	17,138	945,40	16 202,27
	VV		17,138		17,138		
20	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	12,000	1 309,00	15 708,00
	VV		12		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Vodorovné konstrukce				19 259,06
21	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	1 170,40	3 511,20
		W	4,0*2,5*0,3		3,000		
22	K	464541112	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu	m3	17,010	925,80	15 747,86
		W	1,35*0,2*63,0		17,010		
	D	8	Trubní vedení				2 727,10
23	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	727,20	727,20
		W	1		1,000		
24	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm	kus	1,000	1 999,90	1 999,90
	D	998	Přesun hmot				14 183,04
25	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	97,545	145,40	14 183,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 05 - Vodní nádrž N6

KSO:

Místo: Ráječko

CC-CZ:

Datum: 11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

470 010,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 010,84	21,00%	98 702,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

568 713,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 05 - Vodní nádrž N6

Místo:

Ráječko

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

Projektant:

TVORBA KRAJINY
s.r.o., Brno

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

470 010,84

HSV - Práce a dodávky HSV

470 010,84

1 - Zemní práce

185 947,01

2 - Zakládání

5 760,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

243 806,22

4 - Vodorovné konstrukce

18 009,23

8 - Trubní vedení

2 727,10

998 - Přesun hmot

13 760,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt: SO 05 - Vodní nádrž N6

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY s.r.o., Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

470 010,84

D HSV Práce a dodávky HSV 470 010,84

D 1 Zemní práce 185 947,01

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	530,000	46,50	24 645,00
2	K	115001103	Převedení vody potrubím DN do 250	m	10,000	552,70	5 527,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	71,30	7 130,00
	vv		100		100,000		
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	90,240	189,10	17 064,38
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	27,072	16,00	433,15
	vv		90,24*0,3		27,072		
6	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	203,60	7 329,60
	vv		(2+4)/2*1,0*12,0		36,000		
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,800	26,20	282,96
	vv		36,000*0,3		10,800		
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	91,100	104,70	9 538,17
	vv		90,24+36,0-35,14		91,100		
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	35,140	113,40	3 984,88
	vv		2,84		2,840		
	vv		(3,8*5,0)+(1,9*7,0)		32,300		
	vv		Součet		35,140		
10	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	91,100	18,90	1 721,79
	vv		91,10		91,100		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	182,200	261,80	47 699,96
	vv		91,1*2		182,200		
12	K	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	65,000	18,90	1 228,50
13	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	400,000	80,00	32 000,00
	vv		530-130		400,000		
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	23,082	160,00	3 693,12
	vv		1538,80794701986*0,015 Přepočtené koeficientem množství		23,082		
15	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	465,000	50,90	23 668,50
	vv		530-65		465,000		
	D	2	Zakládání				5 760,48
16	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	36,000	7,30	262,80
17	K	270210111	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	m3	1,200	4 581,40	5 497,68
	vv		3,0*0,5*0,8		1,200		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				243 806,22
18	K	327211214	Zdivo opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š. spáry do 50 mm	m3	17,138	12 364,10	211 895,95
	vv		(1,0+0,5)/2*2,5*5		9,375		
	vv		((1+0,5)/2*2,5+(0,7+0,5)/2*1,0)/2*3,5*2		8,663		
	vv		-(4,0+2,0)/2*0,5*0,6		-0,900		
	vv		Součet		17,138		
19	K	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	m3	17,138	945,40	16 202,27
	vv		17,138		17,138		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	12,000	1 309,00	15 708,00
	VV		12		12,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				18 009,23
21	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,000	1 170,40	3 511,20
	VV		4,0*2,5*0,3		3,000		
22	K	464541112	Pohoz ze štěrkodrti zrno do 125 mm z terénu	m3	15,660	925,80	14 498,03
	VV		1,35*0,2*58,0		15,660		
	D	8	Trubní vedení				2 727,10
23	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	727,20	727,20
	VV		1		1,000		
24	M	59225332	skruž betonová studňová kruhová D80x99x8 cm	kus	1,000	1 999,90	1 999,90
	D	998	Přesun hmot				13 760,80
25	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	94,641	145,40	13 760,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 06 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Ráječko

CC-CZ:

Datum: 11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

TVORBA KRAJINY s.r.o. Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Janíček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%	15 330,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 330,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt:

SO 06 - Vedlejší náklady

Místo:

Ráječko

Datum:

11.02.2021

Zadavatel:

Obec Ráječko

Projektant:

TVORBA KRAJINY
s.r.o. Brno

Uchazeč:

MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Janíček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

73 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrže v k.ú. Ráječko

Objekt: **SO 06 - Vedlejší náklady**

Místo: Ráječko

Datum: 11.02.2021

Zadavatel: Obec Ráječko

Projektant: TVORBA KRAJINY
s.r.o. Brno

Uchazeč: MODOS spol. s r.o., Masarykova 885/34, Olomouc

Zpracovatel: Ing. Janíček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				73 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00
1	K	r-položka 1	Vytýčení stavby	komplet	1,000	25 000,00	25 000,00
					1,000		
2	K	r-položka 2	Zaměření stavby, vyhotovení geometrických plánů a PD skutečného provední stavby	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00
3	K	r-položka 3	zařízení staveniště	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	r-položka 4	Zabezpečení staveniště, umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu o zahájení prací oblastnímu inspektorátu prací	komplet	1,000	20 000,00	20 000,00
5	K	r-položka 5	Zrušení zařízení staveniště	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00
6	K	r-položka 6	Zkoušky a ostatní měření, zajištění a provedení zkoušek , rozborů a atestů nutných pro řádné provedení a dokončení díla	komplet	1,000	3 000,00	3 000,00

