



Silnice Málek s.r.o. Oprava a údržba vozovek a chodníků
Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4, IČO 14081725, DIČ CZ14081725
tel.: 602 366 732, E-mail info@silnicemalek.cz

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy

IČO: 00242748
DIČ: CZ00242748

Zastoupení:
pro věci smluvní: Ing. Petr Digrin
pro věci technické: Bc. Judita Kuntová, DiS.

Tel.: 770 195 113
Tel.: 734 500 444

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 27-0388055349/0800

Zhotovitel: Silnice Málek s.r.o.
Jeremenkova 368/3
147 00 Praha 4

IČ: 14081725
DIČ: CZ14081725

Zastoupení:
pro věci smluvní: Bedřich Málek, jednatel
pro věci technické: Miroslav Goryl, stavební technik

Tel.: 602 366 732
Tel.: 736 534 952

Společnost je zapsána: C 360245/MSPH Městský soud v Praze

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele následující dílo:

Souvislá oprava asfaltového povrchu ulice v Rymani, etapa 2

Městský úřad Mníšek pod Brdy		Číslo dopor.
Došlo	16. 09. 2024	Zpracovatel DSM
09679/2024		Přílohy
Č.j.:		

3. Cena a rozsah:

Cena za zhotovení předmětu plnění této smlouvy byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 24. 7. 2024 jako cena smluvní pevná a platná po celou dobu realizace předmětu plnění ve výši **1 527 960,- Kč** bez DPH.

Cenová nabídka je nedílnou součástí této SOD a tvoří její přílohu č. 1.

Účtováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Cena obsahuje veškeré náklady k provedení díla včetně úklidu zbylého materiálu a odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele.

K ceně za dílo bude účtována DPH v zákonem stanovené výši, (přenositelnost daně).

4. Lhůty plnění:

Termín zahájení: září 2024

Termín dokončení: 30.9.2024 Termín dokončení prací může ovlivnit nepříznivé počasí.

5. Předávání díla

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním.

Zhotovitel předloží objednateli předávací protokol v den ukončení prací na stavbě. Objednatel nebo jeho pověřený stavbyvedoucí provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden přesný rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:

- A. Zhotovitel nepožaduje zálohu
- B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli.
- C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 24 měsíců ode dne předání díla.

8. Majetkové sankce

- A. Smluvní strany se dohodly, že objednatel při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- B. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní úrok objednateli v případě nedodržení konečného termínu dokončení díla 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Termín dokončení může ovlivnit nepříznivé počasí bez vlivu na smluvní úrok.

9. Zvláštní ujednání

Zhotovitel po dobu prací omezí dopravu v prostoru stavby.

10. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o třech stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.


11. Přílohy

- 1) Cenová nabídka ze dne 24.7.2024
- 2) Kopie Výpisu z obchodního rejstříku
- 3) Kopie Rozhodnutí o registraci k DPH.

V Mníšek pod Brdy 28.8. dne 2024


V dne 2024

.....
Objednatel



SILNICE MÁLEK s.r.o.
OPRAVY VOZOVEK
Tel.: 602 366 732

.....
Zhotovitel





Silnice Málek s.r.o.

Jeremenkova 368/3
147 00 Praha 4

Oprava a údržba vozovek a chodníků

IČ 14081725 DIČ CZ14081725

tel.: 602 366 732, e-mail: info@silnicemalek.cz

Cenová nabídka

Pro:	p. Kuntová	judita.kuntova@mnisek.cz
Obec:	Město Mníšek pod Brdy	
Stavba:	Oprava asfaltového povrchu ulice v Rymani, etapa 2	

Nabízíme Vám souvislou opravu asfaltového povrchu ulice v Rymani

Cena a rozsah:

Řezání asfaltového povrchu	120,00 Kč / 1m	8,0 m	960,00 Kč
Odtěžení zásypu z výkupu bagrem nebo fr. tl.150mm	180,00 Kč / 1m ²	400,0 m ²	72 000,00 Kč
Hutnění vzniklé pláne	20,00 Kč / 1m ²	400,0 m ²	8 000,00 Kč
Doplnění asfaltovým R-mat (recyklátem) tl. 100mm	100,00 Kč / 1m ²	400,0 m ²	40 000,00 Kč
Rektifikace poklopu vodovodního ventilu	1 750,00 Kč / 1ks	12,0 ks	21 000,00 Kč
Rektifikace poklopu hydrantového nástavce	2 750,00 Kč / 1ks	2,0 ks	5 500,00 Kč
Rektifikace poklopu kanalizační šachty	3 500,00 Kč / 1ks	9,0 ks	31 500,00 Kč
Podkladní asf. vrstva recyklované živice (ACP16) 50mm	380,00 Kč / 1m ²	400,0 m ²	152 000,00 Kč
Odfrézování stávajícího asf. krytu celé komunikace	90,00 Kč / 1m ²	1400,0 m ²	126 000,00 Kč
Vyčištění plochy zametením	20,00 Kč / 1m ²	1800,0 m ²	36 000,00 Kč
Aplikace spojovacího postřiku 0,5kg/1m ²	60,00 Kč / 1m ²	1800,0 m ²	108 000,00 Kč
Pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO11 tl. 50mm	500,00 Kč / 1m ²	1800,0 m ²	900 000,00 Kč
Zhotovení krajnice frézovanou živicí	20,00 Kč / 1m	800,0 m	16 000,00 Kč
Frézování a zalití styčné spáry horkou modif. asf. směsí	125,00 Kč / 1m	8,0 m	1 000,00 Kč
Dopravní náklady frézy, finišeru a hutnicí techniky			10 000,00 Kč

Cena bez DPH:

1 527 960,00 Kč

Cena je stanovena na předpokládaný rozsah prací zadaných objednatel. Přesná konečná cena bude určena na základě předávacího protokolu se soupisem provedených prací.

V ceně je zahrnuto: Doprava mechanizace na stavbu a zpět, nákup, doprava a zpracování materiálu,

V ceně není zahrnuto: DPH v zákonné výši.

Termín: Dle dohody. Termín prací mohou ovlivnit nepříznivé meteorologické podmínky.

Platební podmínky: Zhotovitel nepožaduje zálohu. Splatnost faktury je 14 dní po předání díla objednateli.

Platnost nabídky: 3 měsíce. Po uplynutí této doby rádi cenovou nabídku aktualizujeme.

Během prací omezíme provoz na komunikaci.

SILNICE MÁLEK s.r.o.
OPRAVY VOZOVEK
Tel.: 602 366 732

V Praze 24.7.2024

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 360245

Datum vzniku a zápisu:	20. prosince 2021
Spisová značka:	C 360245 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Silnice Málek s.r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4
Identifikační číslo:	140 81 725
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: <ul style="list-style-type: none">- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti- Velkoobchod a maloobchod- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí- Pronájem a půjčování věcí movitých- Poskytování technických služeb
Statutární orgán:	
Jednatel:	BEDŘICH MÁLEK, dat. nar. 10. července 1962 Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 20. prosince 2021
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně
Společníci:	
Společník:	BEDŘICH MÁLEK, dat. nar. 10. července 1962 Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4
Podíl:	Vklad: 500 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do vlastního kapitálu formou převodu části závodu fyzické osoby podnikající, která byla uzavřena dne 28.12.2021, převedla fyzická osoba podnikající Bedřich Málek, IČO: 408 79 364, se sídlem Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4 Podolí, část svého závodu, jak je vymezena v této smlouvě, na společnost Silnice Málek s.r.o. se sídlem Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 140 81 725. Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku do základního kapitálu formou převodu části závodu fyzické osoby podnikající, která byla uzavřena dne 28.12.2021, převedla fyzická osoba podnikající Bedřich Málek, IČO: 408 79 364, se sídlem Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4 Podolí, část svého závodu, jak je vymezena v části B.10.6.1. "Ocenění jednotlivých položek aktiv" odst. "Peněžní prostředky znaleckého posudku", který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, na společnost Silnice Málek s.r.o. se sídlem Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 140 81 725.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1

Územní pracoviště pro Prahu 4
Budějovická 409/1
140 00 PRAHA 4
Čj.: 94752/22/2004-40511-111989
Vyřizuje: Prýmasová Iva
Oddělení registrační I
Telefon: 234 689 290 č.dveří: 122
E-mail: Iva.Prymasova@fs.mfcr.cz

Praha
dne

Elektronicky podepsáno
11. 01. 2022
Iva Prýmasová
odborný referent

Daňový subjekt:

Silnice Málek s.r.o.
Jeremenkova 368/3
PRAHA 4 - PODOLÍ
147 00 PRAHA 47

Číslo spisu: 900001/2022

R O Z H O D N U T Í **o registraci**

Shora uvedený správce daně rozhodl podle § 129 odst. 1 a § 130 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád") tak, že daňový subjekt Silnice Málek s.r.o., Jeremenkova 368/3, PRAHA 4 - PODOLÍ 147 00 PRAHA 47

registruje

- k dani z příjmů jakožto plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti s účinností ke dni oznámení tohoto rozhodnutí
- k dani silniční s účinností ke dni oznámení tohoto rozhodnutí
- k dani z příjmů jakožto poplatníka daně z příjmů právnických osob s účinností ke dni oznámení tohoto rozhodnutí
- k dani z příjmů jakožto plátce daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně s účinností ke dni oznámení tohoto rozhodnutí

a přiděluje

daňovému subjektu následující daňové identifikační číslo DIČ:
CZ14081725.

Daňové identifikační číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech, které se týkají daně, ke které byl pod tímto daňovým identifikačním číslem registrován, při styku se správcem daně a dále v případech stanovených zákonem (ust. § 130 odst. 2 daňového řádu). Při všech platbách poukazovaných správci daně se použije jako variabilní symbol kmenová část DIČ (tj. číslo za kódem CZ).

Změny údajů, které je daňový subjekt povinen uvádět při registraci, a to včetně zániku jeho daňové povinnosti u některé z daní, je povinen oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody (ust. § 127 daňového řádu). Povinnost oznamovat změny se netýká údajů, ke kterým má správce daně automatizovaný přístup. Seznam těchto údajů je zveřejněn na úřední desce výše uvedeného správce daně a způsobem

umožňujícím dálkový přístup (ust. § 127 odst. 4 daňového řádu).

Nevznikne-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, je povinen sdělit tuto skutečnost výše uvedenému správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování (ust. § 136 odst. 5 daňového řádu).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li pouze proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u toho správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek (ust. § 109 daňového řádu).

Otisk
úředního
razítka

Iva Prýmasová
odborný referent



Město Mníšek pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Výpis z usnesení rady města č. 64/2024 ze dne 21. 8. 2024

Naše č. j.: MMpB-OKS/9058/24-31/2024-RISID

Datum: 26.08.2024

Usnesení č. 25-64/2024

RM souhlasí s výběrem zhotovitele stavebních prací na akci: Oprava asfaltového povrchu v Rymani 2. etapa – společností Silnice Málek s.r.o.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy a touto společností.

PRO 4

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
starosta





12/2014