	SMLOUVA O DÍLO

	číslo zhotovitele:
	841/TB/FB/2025/008/FBAA

	číslo objednatele:
	SML/2025/147



	číslo SOD zhotovitele:
	841/TB/FB/2025/008/FBAA

	číslo SOD objednatele: 
	SML/2025/147






uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění
1. Smluvní strany
	Objednatel:
	Město Čelákovice

	se sídlem:
	náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

	koresp. adresa:
	Městský úřad 
náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice

	zastoupený:
	Ing. Josefem Pátkem, starostou

	IČO:
	002 40 117

	DIČ:
	CZ00240117

	telefon:
	+420 326 929 177

	bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:
	19-4127201/0100

	ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
	Ing. Josef Pátek
  +420 326 929 177
  josef.patek@celakovice.cz 

	ve věcech technických oprávněn k jednání:
	Jan Chobotský
+420 326 929 117
jan.chobotsky@celakovice.cz



	Zhotovitel:	
	STRABAG a.s.

	se sídlem:
	Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 – Jinonice

	koresp. adresa:
	Boženy Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou

	zastoupený:
	Ing. Petrou Kroupovou, ekonomickou vedoucí oblasti
Markem Režem, technickým vedoucím provozní jednotky
v zastoupení dle plné moci ze dne 08.01.2025

	IČO:
	608 38 744

	DIČ:
	CZ60838744

	telefon:
	+420 326 361 170

	bankovní spojení:
	ČSOB a.s. 

	číslo účtu:
	112071233/0300

	ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
	  Ing. Petra Kroupová
  +420 724 069 987
  petra.kroupova@strabag.com 
  Marek Rež
  +420 602 452 911
  marek.rez@strabag.com 

	ve věcech technických oprávněn k jednání:
	  Marek Rež

	
	  Petr Zalabák
  +420 724 618 769
  petr.zalabak@strabag.com 

	 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634


2. Předmět Smlouvy
2.1	Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto Smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4..
2.2	Dílem se rozumí: Oprava povrchu komunikace Sedlčánky; křižovatka III/2454. 
2.3	Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 k této Smlouvě.
2.4	Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.
3. Termíny realizace díla a místo realizace díla
3.1	Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Doba provádění: 19 dní
Předpokládaný termín zahájení realizace díla:	5.5.2025
Předpokládaný termín dokončení díla:		24.5.2025
3.2	Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany Objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
3.3	Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.
3.4	Zhotovitel si vyhrazuje právo na posutí termínu dokončení díla z důvodu případné zásadní poruchy obalovny asfaltových směsí či zásadní poruchy mechanizace.
3.5	V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných Zhotovitelem bude Zhotovitelem určen náhradní termín provádění díla. 
3.6	Práce budou zahájeny a doba provádění začne plynout po řádném převzetí staveniště Zhotovitelem na základě písemného protokolu.
3.7	Místo realizace díla: ZÚ obce Sedlčánky – křižovatka III/2454.
4. Cena díla
4.1	Cena díla je smluvní, je zpracována podle odsouhlasené kalkulace Zhotovitele a činí 1.968.502,36 Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát osm tisíc pět set dva korun českých třicet šest haléřů) bez daně z přidané hodnoty. 
4.2	Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je Přílohou č. 2. Celková cena díla, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem skutečně provedených prací oceněných na základě jednotkových cen položek. 
4.3	Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost Objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této Smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno individuální kalkulací odsouhlasenou, před provedením takového plnění nad rámec rozsahu díla, zástupcem Objednatele ve věcech technických dle čl. 1 této Smlouvy. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to například předložením písemné nabídky ze strany Zhotovitele a jejím písemném odsouhlasení Objednatelem.
4.4	Pro uzavření písemného dodatku bude závazným podkladem cenová kalkulace stavebních prací odsouhlasená zástupcem Objednatele ve věcech technických dle čl. 1 této Smlouvy v čase, aby nedošlo k přerušení prací do doby smluvního uzavření dodatku.
5. Podklady
5.1	Závaznými podklady k provedení díla jsou:
· Tato Smlouva
· Příloha č.1 Smlouvy o dílo – Cenová nabídka prací Zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
· Platné technické a právní normy
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto Smlouvou potvrzena.
6. Platební podmínky, fakturace
6.1	Provedené dílo bude Zhotoviteli uhrazeno na základě vystavené faktury po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této Smlouvy. Fakturu vč. jejich příloh podle této Smlouvy Zhotovitel zašle Objednateli v listinné podobě na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v čl. 1. této Smlouvy.
6.2	V případě, že dílo bude v době jeho předání vykazovat vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn uplatnit 5% pozastávku z fakturované částky bez DPH. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů na základě písemné žádosti, jejíž přílohou bude zápis o odstranění vad a nedodělků.
6.3	Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 
6.4	Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud Objednatel není plátce daně z přidané hodnoty nebo dílo Objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této Smlouvy nevystupuje Objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v Příloze č. 3 odpoví Objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a potvrzená Příloha č. 3 – Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této Smlouvě nejpozději při podpisu Smlouvy.
7. Stavební deník
7.1	Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
7.2	Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro Objednatele.
7.3.	Pokud Objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu Zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že s obsahem předmětného zápisu Zhotovitele souhlasí. 
8. Staveniště
8.1	Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany Objednatele.  
8.2	Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště 
8.3	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. 
9. Realizace díla
9.1	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této Smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 375/2017 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 541/2020 Sb.). 
9.2	Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele dnem úhrady ceny díla Zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla Objednatelem. Po převzetí díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele. 
9.3	Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud Zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí. 
9.4	Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout při plnění této Smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany Objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti Zhotovitel v prodlení. 
9.5	V případě, že dílo dle této Smlouvy je realizováno pro konečného Objednatele odlišného od Objednatele dle této Smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto Smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.6	Veřejnoprávní projednání díla zajišťuje Objednatel na vlastní náklady.
10. Provedení díla a přejímací řízení
10.1	Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
10.2	Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 5 pracovních dnů od doručení oznámení Objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení. 
10.3	O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem. 
10.4	Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.
11. Záruka za jakost díla
11.1	Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla Objednatelem. Záruční doba činí 36 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 
11.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této Smlouvy.
11.4	Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli (reklamace) na e-mailovou adresu marek.rez@strabag.com, nebo na korespondenční adresu dle čl. 1 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, Zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a Objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, Objednatel má právo na odstranění vady opravou.
Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady. 
11.5	Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne Zhotovitel Objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
11.6	Pokud má Zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně Objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko Zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít Objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však Objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska Zhotovitele neoprávněná) nesdělí Zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska Zhotovitele, má se za to, že Objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.
12. Sankce
12.1	Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý den prodlení maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
12.2	Pro případ prodlení Objednatele s platbami dle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to maximálně ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

13. Závěrečná ustanovení
13.1	Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke Smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu Smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.2 a 4.3.
13.2	Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
13.3	Tato Smlouva je vyhotovena v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby je Smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby je Smlouva opatřena uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
13.4	Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
13.5	Pro účely tohoto ustanovení se Sankciovanou osobou rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména (avšak nejen) sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako „Sankce“), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo nařízení zejména ze strany:
	a) Organizace spojených národů,
	b) Federální vlády Spojených států amerických,
	c) Evropské unie.
	Objednatel tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat. V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo Objednatel poruší závazky podle tohoto ustanovení, je Zhotovitel oprávněný odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností. Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na Objednatele po uzavření této Smlouvy. Objednatel se zavazuje Zhotovitele odškodnit a nahradit mu všechny z ukončení této Smlouvy vzniklé ztráty.
13.6	Objednatel se zavazuje seznámit se s Etickým kodexem (Code of Conduct) Zhotovitele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex Zhotovitele je přístupný na webové adrese: https://www.strabag.cz/databases/internet/_public/files30.nsf/SearchView/B0C60F09EFBEA6C1C125860D0044B358/$File/Code%20of%20Conduct.pdf
13.7	Zhotovitel není dle výslovné dohody smluvních stran v prodlení s plněním svých povinností, ani mu nevzniká jakákoli odpovědnost za vzniklé újmy a/nebo povinnost k úhradě jakýchkoli sankcí, bylo-li prodlení Zhotovitele způsobeno zásahem vyšší moci či jinými okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu příslušné právní úpravy (tj. např. ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Za zásah vyšší moci, a tedy i okolnost bez dalšího vylučující odpovědnost Zhotovitele za porušení povinností, se považují mimo jiné zejména jakákoli opatření veřejnoprávních orgánů České republiky karanténního a/nebo preventivního charakteru v souvislosti se šířením virové či bakteriální infekce nebo obdobná opatření jiného státu, která brání Zhotoviteli nebo jej podstatným způsobem omezují v plnění jeho povinností. Nastanou-li uvedené okolnosti, Zhotovitel o nich bude bezodkladně informovat Objednatele, přičemž jakmile uvedené okolnosti odpadnou, smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě o dílo, kterým zohlední dopad uvedených okolností do předmětu díla, ceny díla a/nebo termínů provádění díla, realizovaného podle této Smlouvy.
13.8	Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v důsledku neplnění ujednání Objednatele.
13.9	V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele ze dne 26.3.2025
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
Příloha č. 3 – Prohlášení Objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 6.4).
Příloha č. 4 – Plná moc Zhotovitele k podpisu Smlouvy
13.10	Neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
13.11	Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
13.12	Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této Smlouvy a souhlasí s ní.
13.13	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
13.14	Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 8/2025/4.4 ze dne 15.4.2025.

	Smlouvu přezkoumal/a: 
	Smlouvu přezkoumal/a:

	V Čelákovicích dne ……………
	V Benátkách nad Jizerou dne ……………

	Za Město Čelákovice
	Za STRABAG a.s.

	
	na základě plné moci ze dne 08.01.2025

	_______________________________
Ing. Josef Pátek
starosta    
	_______________________________
Ing. Petra Kroupová
ekonomická vedoucí oblasti

	
	_______________________________
Marek Rež
technický vedoucí provozní jednotky
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