



## SMLOUVA O DÍLO

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Městys Opatov  
se sídlem: Opatov 149, 675 28 Opatov  
Zastoupené: Ing. Lenka Štočková - starostka  
IČ: 00290068  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Štočková  
- ve věcech technických:  
bankovní spojení pro účely díla: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 4426711 kód banky: 0800  
na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Název zhotovitele	Jiří Václavek
se sídlem:	Komárovice 12., 675 26 Komárovice
Zastoupená:	Jiří Václavek
IČ:	88781526
DIČ:	
osoby oprávněné jednat	Jiří Václavek
- ve věcech smluvních:	Jiří Václavek
- ve věcech technických:	Jiří Václavek
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	252325194 kód banky: 0300
Tel.	

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") v následujícím znění:

- 1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
- 1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat:

za objednatele: Ing. Lenka Štočková

za zhotovitele: Jiří Václavek

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného

odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

## **2. Základní údaje o díle**

**2.1.** Název stavby: „**Stavební úpravy budovy mateřské školy Opatov – navýšení kapacity**“

**2.2.** Adresa stavby: Opatov č.p. 68, 675 28 Opatov

## **3. Předmět plnění**

**3.1.** Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě provedení nástavby a stavebních úprav základní školy v Opatově v č.p. 68 za účelem rozšíření kapacity mateřské školy v Opatově.

**3.2.** Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

**3.3.** Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení,
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- f) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
- g) prohlášení o shodě,
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- i) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek,
- j) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení veřejné zakázky,
- k) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, výtýčení a ochrana veškerých podzemních sítí,
- l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- m) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

**3.4.** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

**3.5.** Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, včetně možných rizik s realizací díla spojených.

**3.6.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.

**3.7.** Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.

**3.8.** Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této

smlouvy.

#### 4. Sjednaná doba pro provedení díla

##### 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí stavební práce do **5 (pěti)** pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací po jednotlivých částech.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo **do 31. 8. 2019.**

- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavebních prací.
- 4.4. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.5. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodloužení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodloužení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.
- 4.7. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

#### 5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla
- 5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

#### 6. Cena za dílo

##### 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1.115.283 Kč,</b>
Výše DPH (21%)	234.209 Kč,
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1.349.492 Kč.</b>

- 6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").
- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:

- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,  
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  
c) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy RTS DATA dle popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

## 7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur potvrzených stavebním nebo technickým dozorem. Objednatel požaduje vystavení 3 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tři) originálů, který bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
  - název, sídlo a IČ zhotovitele,
  - údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
  - název, sídlo a IČ objednatele,
  - datum vystavení,
  - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
  - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
  - cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
  - razítko a podpis oprávněné osoby.
- Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení technickým dozorem objednatele vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly

objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

7.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel a nechá odsouhlasit technickým dozorem objednatele. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení Faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený technickým dozorem objednatele,
- cenu bez a včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

7.4. Vystavená faktura musí obsahovat název projektu „**Stavební úpravy budovy mateřské školy Opatov – navýšení kapacity**“:

7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.1 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.

7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.

7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

7.9. Zhotovitel předá fakturu k odsouhlasení technickému dozoru nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.10. Odsouhlasená faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.

7.11. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.

7.12. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7.13. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného

zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušeni práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

7.14. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## 8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ust. § 5 OZ. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatel nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému doзору stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednááním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelům zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelům požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny

úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

- 8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.13. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.15. Přerušování prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.

## 9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou Zhotovitel na své náklady zajistí staveništní napojovací body energií, jejich měření a jejich úhradu, vybudování, provoz, údržbu a likvidaci staveništních přípojek. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto informačním panelem manipulovat.
- 9.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.5. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 9.8. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby přístup pro pěší do všech nemovitostí a zajistí příjezd pro všechny složky Integrovaného záchranného systému.
- 9.9. Zhotovitel si na své náklady zajistí plochy na deponie a mezideponie skládek.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení převjímacího řízení. K termínu zahájení převjímký předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
  - popis předávaného díla,

- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

**10.2.** Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
- tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
- geodetické zaměření díla,
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

**10.3.** Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

**10.4.** Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.

**10.5.** Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí předmětu díla.

## **11. Záruční doba a zodpovědnost za vady**

**11.1.** Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.

**11.2.** Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

**11.3.** Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

**11.4.** Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.

**11.5.** Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) dnů po jejím obdržení a do 5 (pěti) pracovních dnů (při příznivých klimatických podmínkách) tuto odstranit. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.



- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 (třiceti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

## 12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 12.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla dle čl. 4.1.2 této smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.3.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.3.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **1.000,- Kč** (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.3.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 12.3.4. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.9 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) za každý i započatý den prodlení.
- 12.3.5. V případě porušení čl. 14.10 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **20% z ceny za dílo**.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.

## 13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

**13.2.** Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhá objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil potvrzené faktury ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

**13.3.** V případě, že Objednatel nevyzve písemně Zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

**13.4.** Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

## **14. Jiná ujednání**

**14.1.** Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
- prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinností dle odst. 4.1.1 této Smlouvy.

**14.2.** Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

**14.3.** Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemné písemné dohody ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

**14.4.** Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.

**14.5.** Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.

**14.6.** Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

**14.7.** Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP.

**14.8.** Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.


- 14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými poddodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavatelích v jeho nabídce. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým poddodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plně vyšší nabídkové ceny zakázky.

## 15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.3. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 15.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky).  
Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).  
Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.6.).

V Opatově dne 13. 6. 2019.

V Opatově dne 13.6.2019

**MĚSTYS OPATOV**  
Objednatel: **Opatov 149, 675 28 Opatov**  
IČ: 00290068 tel.: 568 884 134  
  
.....  
Ing. Lenka Štočková  
starostka

Zhotovitel: **Jiří Václavek**  
• **stavební činnost** •  
675 26 Komárovice 12  
IČ: 88781526 • mob.: 723 027 542  
  
.....  
Václavek Jiří

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

## 1. Povinnosti zhotovitele

### 1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

### 1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

## 2. Povinnosti objednatele

### 2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

## 3. Předmět smlouvy

### 3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

3.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 3.1.3.8. zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

#### **4. Termíny plnění**

##### **4.1. Termín zahájení**

- 4.1.1 Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- 4.1.2 Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

##### **4.2. Termín dokončení**

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

##### **4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů**

- 4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

#### **5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

##### **5.1. Obsah ceny**

- 5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

##### **5.2. Doklady určující cenu**

- 5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

##### **5.3. Podmínky pro změnu ceny**

- 5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
  - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

#### **5.4. Způsob sjednání změny ceny**

- 5.4.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.4.3.** Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

#### **5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování**

- 5.5.1.** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Dále zhotovitel je povinen před samotným provedením víceprací mít tuto činnost odsouhlasenou objednatel.
- 5.5.2.** Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3.** Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

### **6. Platební podmínky**

#### **6.1. Zálohy**

- 6.1.1.** Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

#### **6.2. Postup plateb**

- 6.2.1.** Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 6.2.2.** Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději 5 dní před vystavením faktury soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

**6.2.3.** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatelů.

### **6.3. Platby za vícepráce**

**6.3.1.** Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

**6.3.2.** Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

### **6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatelů**

**6.4.1.** Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatelů.

## **7. Majetkové sankce**

### **7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**

**7.1.1.** Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednatelům smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

**7.1.2.** Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### **7.2. Prodlení s úhradou ceny**

**7.2.1.** Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatelů je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednatelům zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

### **7.3. Způsob vyúčtování sankcí**

**7.3.1.** Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

**7.3.2.** Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

**7.3.3.** Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

**7.3.4.** Sankci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

## **8. Staveniště**

### **8.1. Předání a převzetí Staveniště**

**8.1.1.** Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 12 měsíců po uzavření smlouvy o dílo pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla se prodlouží o dobu prodlení objednatelů s předáním staveniště zhotoviteli.

**8.1.2.** O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

## **8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí**

- 8.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

## **8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště**

- 8.3.1.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10-ti dnů od předání a převzetí díla.

## **9. Stavební deník**

### **9.1. Povinnost vést stavební deník**

- 9.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

### **9.2. Obsah stavebního deníku**

- 9.2.1.** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- b) časovém postupu prací,
- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,



- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
  - f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
  - g) konkrétním vyhodnocení práce a jejím objemu (množství).
- 9.2.2.** Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.2.3.** Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.2.4.** V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku**
- 9.3.1.** Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci Objednatele,
  - b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
  - c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
  - d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
  - e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
  - f) zástupci orgánů státní památkové péče.
- 9.3.2.** Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila
- 9.4. Kontrolní dny**
- 9.4.1.** Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.
- 9.4.2.** Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.
- 9.4.3.** Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 9.4.4.** Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 9.4.5.** Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 10. Provádění díla a bezpečnost práce**
- 10.1. Použité materiály a výrobky**
- 10.1.1.** Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.1.2.** Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

## **10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací**

**10.2.1.** Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

## **10.3. Kontrola provádění prací**

**10.3.1.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

**10.3.2.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

**10.3.3.** Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

## **10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele**

**10.4.1.** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

## **10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**

**10.5.1.** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .

**10.5.2.** Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

**10.5.3.** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **11. Poddodavatelé**

### **11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu**

**11.1.1.** Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

**11.1.2.** Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

### **11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

**11.2.1.** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto

doklady:

- a) Tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v listinné podobě a 1 vyhotovení na USB nosiči,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

## **12. Záruka za jakost díla**

### **12.1. Odpovědnost za vady díla**

- 12.1.1.** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

### **12.2. Délka záruční doby**

- 12.2.1.** Požadovaná minimální doba záruky je stanovena v délce min. 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.2.2.** Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.2.3.** Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

### **12.3. Způsob uplatnění reklamace**

- 12.3.1.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **13. Změna smlouvy**

### **13.1. Forma změny smlouvy**

- 13.1.1.** Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 13.1.2.** Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 13.1.3.** Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 13.1.4.** Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

### **13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy**

- 13.2.1.** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

- 13.2.2.** Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespécifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

Datum vydání: 4. 12. 2018

Datum platnosti: neurčito

Zpracoval: Jakub Rýc, Osigeno - VZD s.r.o.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	<b>D.1. Stavební část - MŠ Opatov</b>
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
<b>SO01</b>	<b>Zřízení oddělení MŠ v objektu ZŠ Opatov</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<b>26-001</b>	<b>Stavební úpravy ZŠ Opatov - zřízení oddělení MŠ</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2018-26
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky - provoz ZŠ
			10 005
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	HSV celkem	194 335	Přesun stavebních kapacit
			0
N	PSV celkem	472 634	Mimostaveništní doprava
			0
ZRN	celkem	666 969	Zařízení staveniště
			16 674
			Provoz investora
			0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
			0
RN II.a III.hlavy		666 969	Ostatní VRN
			6 670
ZRN+VRN+HZS		700 318	VRN celkem
			33 348
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	700 318 Kč	
DPH	21,0 % činí :		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>700 318 Kč</b>	

Poznámka :

**Jiří Václavěk**  
 • stavební činnost •  
 675 26 Komárovice 12  
 IČ:88781526 • mob.:723 027 542

*Jiří Václavěk*

Stavba :	<b>26-001 Stavební úpravy ZŠ Opatov - zřízení oddělení MŠ</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>SO01 Zřízení oddělení MŠ v objektu ZŠ Opatov</b>	D.1. Stavební část - MŠ Opatov	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	14 949	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	21 284	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	69 903	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 880	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 243	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 505	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	43 123	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 446	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	20 517	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	8 517	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 069	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	92 239	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	31 719	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	47 668	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	144 443	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	17 110	0	0	0
781 Obklady keramické	0	59 145	0	0	0
784 Malby	0	31 206	0	0	0
799 Ostatní	0	10 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>194 335</b>	<b>472 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky - provoz ZŠ	0	1,5	666 969	10 005
Oborová přírážka	0	0,0	666 969	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	666 969	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	666 969	0
Zařízení staveniště	0	2,5	666 969	16 674
Provoz investora	0	0,0	666 969	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	666 969	0
Rezerva rozpočtu	0	1,0	666 969	6 670
<b>CELKEM VRN</b>				<b>33 348</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy ZŠ Opatov - zřízení oddělení	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Zřízení oddělení MŠ v objektu ZŠ Opatov	D.1. Stavební část - MŠ Opatov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>						
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 2,7*0,12*0,125 1,4*0,35*0,16	m3	0,12 0,04 0,08	5 400,00	642,06
2	317941121RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně dodávky profilu U č.12 2*2,7*0,016	t	0,09 0,09	30 000,00	2 592,00
3	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.16 2*1,4*0,02	t	0,06 0,06	31 000,00	1 736,00
4	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm 1,25*3,3+0,35*2,05 1,5*1,35 2,45*1,2	m2	9,81 4,84 2,03 2,94	580,00	5 688,35
5	342267112RT2	Obklad vzř. sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm 3,3	m	3,30 3,30	800,00	2 640,00
6	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 2,7*0,5+1,4*0,85	m2	2,54 2,54	650,00	1 651,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>14 949,41</b>
<b>Díl: 4</b>						
7	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm 16+7,65*2	m2	31,30 31,30	680,00	21 284,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>21 284,00</b>
<b>Díl: 6</b>						
8	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS 5,1*2*2+3,4*2*2 3,4*2*2*2	m	61,20 34,00 27,20	65,00	3 978,00
9	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 5*2+2,8*2*2	m	21,20 21,20	80,00	1 696,00
10	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 5,2*0,8*2*2 (1,925+1,5)*2*2,5	m2	33,77 16,64 17,13	150,00	5 064,75
11	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 3,6*2*3+3,4*2*3 1,25*3*2+1,6*1,3*2+2,45*1,2*2 -1,2*1,6*2-0,9*2	m2	53,90 42,00 17,54 -5,64	350,00	18 865,00
12	619481119U00	Potažení ploch sklovl+tmel+příchyt	m2	53,90	210,00	11 319,00
13	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách (3,4*2+1,5*3)*0,15	m3	1,70 1,70	3 500,00	5 932,50
14	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) 16*0,07	m3	1,12 1,12	3 000,00	3 360,00
15	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	1,12	700,00	784,00
16	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 16*1,2*0,0045	t	0,09 0,09	35 000,00	3 024,00
17	632411125R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm 16	m2	16,00 16,00	280,00	4 480,00
18	642944121RU51	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně HSE 90x197x16cm	kus	3,00	3 800,00	11 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>6 Úpravy povrchu,podlahy</b>				<b>69 903,25</b>
<b>Díl: 94</b>						
19	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 16+74/3	m2	40,67 40,67	120,00	4 880,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 880,00</b>
<b>Díl: 95</b>						
20	952901111R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 74,05+7,65*2+16+24,7	m2	130,05 130,05	68,00	8 843,40
21	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	4,00	600,00	2 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>11 243,40</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>26-001 Stavební úpravy ZŠ Opatov - zřízení oddělení</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>S001 Zřízení oddělení MŠ v objektu ZŠ Opatov</b>	D.1. Stavební část - MŠ Opatov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
22	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 3,4*3,3+2,2*2,1+1,3*2,1	m2	18,57 18,57	75,00	1 392,75
23	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 0,6*2,1*0,4+2*0,4*2,1*0,25	m3	0,92 0,92	700,00	646,80
24	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm 16*0,1 1,7	m3	3,30 1,60 1,70	1 800,00	5 940,00
25	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	16,00	65,00	1 040,00
26	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 2,1*0,4*4	m2	3,36 3,36	85,00	285,60
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*4	m2	7,20 7,20	200,00	1 440,00
28	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 6	kus	6,00 6,00	120,00	720,00
29	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	61,20	78,00	4 773,60
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	42,00	50,00	2 100,00
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 42/1,8	m2	23,33 23,33	50,00	1 166,67
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>19 505,42</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,52	310,00	5 121,92
33	979081111R00	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	16,52	350,00	5 782,82
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	165,22	10,00	1 652,23
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,04	350,00	11 565,63
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	165,22	45,00	7 435,05
37	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,52	200,00	3 304,47
38	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí - DUFONEV Brno	t	16,52	500,00	8 261,17
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>43 123,29</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,49	700,00	9 446,27
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 446,27</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou PCI tl.2-3mm 2 vrstvá 16+(3,4+3,6)*2*0,4+2*1,5*1,8	m2	27,00 27,00	550,00	14 850,00
41	PC711-01	hydroizolační stěrka 27/1,6	kg	16,88 16,88	300,00	5 062,50
42	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	189,00	3,20	604,80
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>20 517,30</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
43	721173305R00	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 D+M 6*1	m	6,00 6,00	210,00	1 260,00
44	721173604U00	Kanal potrubí PE svodné DN 70 D+M 3,5*2	m	7,00 7,00	350,00	2 450,00
45	721173607U00	Kanal potrubí PE svodné DN 125 3*1+3,8	m	6,80 6,80	600,00	4 080,00
46	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00	50,00	300,00
47	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00	50,00	150,00
48	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	50,00	150,00
49	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	84,38	1,50	126,57
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>8 516,57</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
50	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 D+M 3,6*2*2+6*0,8	m	19,20 19,20	210,00	4 032,00
51	722181234RT6	Izolace nálevková MIRELON PET tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	19,20	120,00	2 304,00
52	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00	140,00	840,00
53	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	150,00	600,00



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>26-001 Stavební úpravy ZŠ Opatov - zřízení oddělení</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>SO01 Zřízení oddělení MŠ v objektu ZŠ Opatov</b>	D.1. Stavební část - MŠ Opatov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	722220121R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	4,00	250,00	1 000,00
55	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	19,20	30,00	576,00
56	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	19,20	30,00	576,00
57	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	93,88	1,50	140,81
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>10 068,81</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
58	7250331161	WC sedátko bílé zpomalovací	ks	3,00	1 100,00	3 300,00
59	7250331251	Montážní prvek pro závěsné WC do zdi	ks	3,00	6 000,00	18 000,00
60	7250331381	Ovládací destička	ks	3,00	1 200,00	3 600,00
61	7250331421	Souprava zvukové izolace pro závěsný WC	ks	3,00	300,00	900,00
62	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	ks	2,00	120,00	240,00
63	725112173U02	Klozet WC závěsný duofix komplet s uzavř. splach.okruhem - dětský	soubor	3,00	4 765,00	14 295,00
64	725121511U00	Pisoár ker bez spl nádr s ods vod montáž	soubor	2,00	2 300,00	4 600,00
65	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	4,00	250,00	1 000,00
66	725139101R00	Montáž - ker.přepážka WC vč. ker.přepážky	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
67	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	2,00	50,00	100,00
68	7252116281	Zápachová uzávěrka umyvadlo chrom	ks	4,00	250,00	1 000,00
69	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 1000 ml nerez	ks	4,00	600,00	2 400,00
70	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů	soubor	3,00	1 000,00	3 000,00
71	725291641U00	Nerez madlo sprchové 750x450mm D+M	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
72	725829301RT8	Montáž baterie umyvadlové stojánkové včetně baterie	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
73	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00	230,00	230,00
74	725211633U00	Umyvadlo ker barva bílá 500 mm dětské	ks	4,00	2 100,00	8 400,00
75	725291112	Bezdotykový odpadkový nerez koš - infra senzor 10l	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
76	551441031	Baterie sprchová termost. vč. setu s hadicí bez posuvu	kus	1,00	4 500,00	4 500,00
77	55484415.A	Stěna sprch boční pevná 90cm nerez čiré dveře posuvné	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
78	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	869,73	2,50	2 174,32
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>92 239,32</b>
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				
79	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 6*1,2*0,3*22	m2	47,52	50,00	2 376,00
80	735156187R00	Otopná tělesa panelová 900/1200 D+M	kus	6,00	3 000,00	18 000,00
81	PC730-01	Úprava rozvodu UT tl.zkouška 6*3,8+6*2	m	34,80	300,00	10 440,00
82	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	301,05	3,00	903,16
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>31 719,16</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
83	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00	400,00	1 200,00
84	611685A	Dřevěné dveře foliované plně 1kř. - 90x197cm HPL0.8 , hl.hrana , odstín dle stáv.dveří	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
85	611685B	Dřevěné dveře foliované prosklené 1kř. - 90x197cm HPL0.8, hl.hrana , sklo bez. , odstín dle st.dv	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
86	611685C	Dřevěné dveře foliované 1kř.požární - 90x197cm HPL 0.8, hl.hrana, EI DP3 - odstín dle st.dv	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
87	PC766-01	D+M - botníky a skříňky šatna	ks	20,00	1 100,00	22 000,00
88	PC766-02	Věšáky - soc.zařízení	ks	20,00	500,00	10 000,00
89	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	484,14	2,00	968,28
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>47 668,28</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
90	767587001RT7	Podhledy miner.,rošt, kazety 60x60cm - sv.=3.20m vč.dod. zvukoizol.kazet Rockfon Solar - dozvuk 74,05*1,05	m2	77,75	750,00	58 314,38
91	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg 6*42+6*10	kg	312,00	25,00	7 800,00
92	PC767-01	Kování dveří , 2x klika, štítek,zámek vl	ks	3,00	400,00	1 200,00
93	PC767-01	Hlin.proskl.stěna s 2kř. dv. EWC-30DP3-2450x2250mm D+M, HS , EIDP3, madlo, samozavírač	ks	1,00	75 000,00	75 000,00
94	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 419,24	1,50	2 128,87
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>144 443,24</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	26-001 Stavební úpravy ZŠ Opatov - zřízení oddělení	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Zřízení oddělení MŠ v objektu ZŠ Opatov	D.1. Stavební část - MŠ Opatov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	771575107RT2	Montáž podlah keramických 16	m2	16,00 16,00	380,00	6 080,00
96	PC771-01	Příplatek za hydroizol.tmel	m2	16,00	65,00	1 040,00
97	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm R10 16*1,15	m2	18,40 18,40	450,00	8 280,00
98	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	171,01	10,00	1 710,08
<b>Celkem za</b>		<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>17 110,08</b>
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				
99	781101121R00	Provedení penetrace podkladu pod obklady 5,1*2*2,2+3,4*2*2,2+1,25*2*2,2+1,6*1,3*2+2,5*0,15+0,45*2,2	m2	48,43 48,43	18,00	871,65
100	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,2*6	m	13,20 13,20	30,00	396,00
101	781415014RT6	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x25 cm Adesilex P 22 (Mapei)	m2	48,45 48,45	450,00	21 802,50
102	781419706RT2	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně Aso- flexfuge (Schomburg)	m2	48,45	32,00	1 550,40
103	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	48,45	32,00	1 550,40
104	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm 13,2*1,1	m	14,52 14,52	65,00	943,80
105	597813605R	Obkládačka ker. - 19,8x24,8 barva lesk dle výběru investora 48,45*1,15	m2	55,72 55,72	500,00	27 858,75
106	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	595,93	7,00	4 171,52
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>				<b>59 145,02</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
107	783812920R00	Údržba, nátěr olejový omítek stěn 1x + 1x email chodba 10,05*2*1,2+2,45*1,2+0,6*1,2*4+0,4*1,2*2 -0,9*1,2*6	m2	24,42 30,90 -6,48	100,00	2 442,00
108	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m přebroušení nerovností, přetmelení profi tmelem Herna: 10,6*3,2*2+6,9*2*3,2-4*1,4*1,9 Chodba: 10,05*2*2,1+2,45*2*2,1-0,9*6*0,9+2,45*1 Soc.zařízení: 5,1*2*0,8+3,4*2*0,8 Kabinet+šatna: 3,4*3*4+2,3*3*4	m2	233,45 101,36 50,09 13,60 68,40	25,00	5 836,25
109	784452212R00	Malba sádkartonových stěn - PP 16+7,65*2	m2	31,30 31,30	65,00	2 034,50
110	784452471RT3	Malba směsí tekutou 2x,2bar.+strop, míst. do 3,8 m Primalex Plus 74,05+24,7 233,45	m2	332,20 98,75 233,45	55,00	18 271,00
111	784191001	čištění oken a ploch po provedení mal.prací 4*1,2*1,6+5*1,4*1,9	m2	20,98 20,98	125,00	2 622,50
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>31 206,25</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
112	PC799-01	Vystěhování a nast nábytku a ost v objektu zakrytí podl.krytín kompletně	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
113	PC799-02	Likvidace odpadního materiálu - demontáže nebezp.odpad (kabely, PVC atd.)	m3	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>10 000,00</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: D.2.12

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ  
Zřízení oddělení MŠ pro předškolní děti  
Opatov č n 68 parc č st 47

JKSO:

Místo: Opatov na Moravě, č.p. 68

CC-CZ:

Datum: 11.11.2018

Objednatel:

Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov na Moravě

IČ: 00290068

DIČ: CZ00290068

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing Karel Tomek, Mládežnická 980/8, Třebíč, 674 01

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Elektro - ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- Podkladem pro zpracování byla PD pro provádění stavby, výkaz výměr byl zpracován elektronicky.  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	414 965,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>414 965,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	416 225,00	87 407,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>502 372,25</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**Jiří Václavěk**  
• stavební činnost •  
675 26 Komárevice 12  
IČ: 88781526 • mob.: 723 027 542

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: D.2.12  
STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU ZS  
Stavba: Zřízení oddělení MŠ pro předškolní děti  
Opatov, č.p. 68, parc.č.st. 47  
Místo: Opatov na Moravě, č.p. 68 Datum: ##  
Objednatel: Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov na Moravě Projektant: Ing Karel Tomek, Mládežnická  
Zhotovitel: Zpracovatel: Elektro - ing. Klíma s.r.o., To

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>414 965,00</b>	<b>502 372,25</b>
01	D.2. ELEKTROINSTALACE	414 965,00	502 372,25
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>414 965,00</b>	<b>502 372,25</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU ZS  
Zřízení oddělení MŠ pro předškolní děti  
Opatov, č.p. 68, parc.č.st. 47  
**Objekt: D.2. ELEKTROINSTALACE**

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 11.11.2018

Objednatel:  
Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov na Moravě

IČ: 00290068  
DIČ: CZ00290068

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing Karel Tomek, Mládežnická 980/8, Třebíč, 674 01

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Elektro - ing. Klíma s.r.o., Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	414 965,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>414 965,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	416 225,00	87 407,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>502 372,25</b>
-------------------	--------------	-------------------

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
<b>Jiří Václavěk</b>	
• stavební činnost •	
675 26 Komárovice 12	
IČ:88781526 • mob.:723 027 542	
Datum a podpis:	Razítko 

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU ZS  
Zřízení oddělení MŠ pro předškolní děti  
Opatov, č.p. 68, parc.č.st. 47

Objekt: **D.2. ELEKTROINSTALACE**

Místo: Datum: 11.11.2018  
Objednatel: Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov na M Projektant: Ing Karel Tomek, Mládežnická 98  
Zhotovitel: Zpracovatel: Elektro - ing. Klíma s.r.o., Tom:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>414 965,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 239,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 239,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 260,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 260,00
M - Práce a dodávky M	337 276,00
21-M - Elektromontáže	293 896,00
22-M - Montáže a dodávky zařízení	43 380,00
M-22.4 - Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS	35 270,00
M.22.4.1 - D O D Á V K Y	4 200,00
M.22.4.2 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL	31 070,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	8 680,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>414 965,00</b>

STAVBA  
ZŘÍZENÍ  
OBJEKTU  
MŠ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

# ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ UPRAVY OBJEKTU ZS  
Zřízení oddělení MŠ pro předškolní děti  
Opatov, č.p. 68, parc.č.st. 47

Objekt: D.2. ELEKTROINSTALACE

Místo: Datum: 11.11.2018  
Objednatel: Městys Opatov, Opatov 149, 675 28 Opatov na Město Projektant: Ing Karel Tomek, Mládežnická 98  
Zhotovitel: Zpracovatel: Elektro - ing. Klíma s.r.o., Tomi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

414 965,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

16 239,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 239,00

1	K	971042341	Vybourání otvorů v betonových nebo zděných přičkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	3,000	360,00	1 080,00
2	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových nebo zděných přičkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 900 mm	kus	3,000	940,00	2 820,00
3	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	102,000	52,00	5 304,00
4	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	33,000	65,00	2 145,00
5	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	31,000	65,00	2 015,00
6	K	974049221	Vysekání rýh v betonových zdech u stropu hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000	115,00	2 875,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 260,00

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

1 260,00

7	K	783291001	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné	m2	18,000	70,00	1 260,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

### M - Práce a dodávky M

337 276,00

#### 21-M - Elektromontáže

293 896,00

8	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	80,000	25,00	2 000,00
9	K	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	80,000	42,00	3 360,00
10	K	210075241.R01	Montáž a dodávka ochranné přípojnice (MDB, DB, SEBT	kus	4,000	595,00	2 380,00
11	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	12,000	67,00	804,00
12	K	345715230.M01	krabice přístrojová KO97 se svorkovnicí a víčkem	kus	12,000	135,00	1 620,00
13	K	210010353	Montáž rozvodek nástěnných plastových	kus	5,000	310,00	1 550,00
14	K	345715440.M01	krabice KT 125	kus	5,000	200,00	1 000,00
15	K	224242001.R10	Požární ucpávka	kus	6,000	750,00	4 500,00
16	K	210021181.R02	Montáž a dodávka NN rozvodny RH, oceloplechové, zapuštěné, vyrobené u autorizovaného výrobce rozváděčů včetně vnitřního vyzbrojení dle výkresové dokumentace	kus	1,000	71 500,00	71 500,00
17	K	210075241	Montáž a dodávka přípojnice HOP	kus	1,000	3 850,00	3 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	210190023.R06	demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozváděče RH včetně obnažení stávající kabeláže a její bezpečné vyvedení z demonstovaného zařízení pro zapojení do nového rozváděče - případné naspojování stávající kabeláže včetně	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00
19	K	221215001.R07	Montáž LED svítidla včetně kotvičích systému, zdrojů a zapojení	hod	21,000	280,00	5 880,00
20	M	321215001.R01	Svítidlo č.1 vestavné LED svítidlo - panel 31W, 4000K, 4250lm, tělo - ocelový plech, včetně ekologického poplatku, záruka min. 5 let; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	kus	10,000	1 775,00	17 750,00
21	M	321215001.R02	Rámeček pro svítidlo č.1 do SDK	kus	2,000	748,00	1 496,00
22	M	321215001.R03	Svítidlo č.2 vestavné LED svítidlo, 19W, 4000K, 2000lm, tělo - ocelový plech, reflektor - leštěný hliník, včetně ekologického poplatku, záruka min. 5 let; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	ks	2,000	1 520,00	3 040,00
23	M	321215001.R04	Svítidlo č.3 vestavné LED svítidlo, 1x11W, 1150lm, RAL 9003, tělo - ocelový plech, reflektor - leštěný hliník, včetně ekologického poplatku, záruka min. 5 let; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	kus	7,000	980,00	6 860,00
24	M	321215001.R09	Svítidlo č.4 přisazené LED svítidlo 38W, přisazené, 4050lm, 4000K, IP44, záruka min. 5 let, včetně ekologického poplatku; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	kus	5,000	1 749,00	8 745,00
25	M	321215001.R10	Svítidlo č.5 vestavné nouzové LED svítidlo, 2W, 230lm, záruka min. 2 roky, včetně ekologického poplatku; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	kus	1,000	2 140,00	2 140,00
26	M	321215001.R11	Svítidlo č.6 přisazené nouzové LED svítidlo, tělo - polykarbonát/ABS; difuzor - polykarbonát, 2W, 223 lm, záruka min. 2 roky, včetně ekologického poplatku; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
27	M	321215001.R12	Svítidlo č.7 přisazené nouzové LED svítidlo, tělo - polykarbonát, difuzor - polykarbonát, 1,3W, 150lm, 4000K, záruka min. 3 roky, včetně ekologického poplatku; dle světelně technického výpočtu. Design dle knihy svítidel.	kus	2,000	520,00	1 040,00
28	K	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	30,000	115,00	3 450,00
29	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A s integrovanými clonkami	kus	30,000	160,00	4 800,00
30	K	210140201	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů	kus	10,000	115,00	1 150,00
31	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý - č.1	kus	10,000	150,00	1 500,00
32	K	210140251	Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů	kus	13,000	115,00	1 495,00
33	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý	kus	6,000	160,00	960,00
34	M	345355560.M01	spínač řazení 5 10 A bílý	kus	2,000	198,00	396,00
35	M	345357140.M01	spínač řazení 7 10A bílý	kus	5,000	240,00	1 200,00
36	K	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 pod omítku ve stěně	m	50,000	23,00	1 150,00
37	M	341408461	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 16 mm2 - zž	m	50,000	39,00	1 950,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	210800007	Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku ve stěně	m	100,000	25,00	2 500,00
39	M	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem HO7V-R 25 mm2 - zž	m	100,000	58,00	5 800,00
40	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	500,000	25,00	12 500,00
41	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm2	m	600,000	15,00	9 000,00
42	K	210800106.R01	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně nebo do kabelových žlabů	m	500,000	23,00	11 500,00
43	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem - J 3x2,5 mm2	m	500,000	21,00	10 500,00
44	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	300,000	23,00	6 900,00
45	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 5x1,5 mm2	m	300,000	15,00	4 500,00
46	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	80,000	23,00	1 840,00
47	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	80,000	31,00	2 480,00
48	K	210800119.R01	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	80,000	32,00	2 560,00
49	M	341111010.M01	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10mm2	m	80,000	80,00	6 400,00
50	K	222001005.R01	Demontáž stávajícího kabelového přívodu do rozváděče - RH a R1	soubor	2,000	2 800,00	5 600,00
51	K	222003001.R01	Montáž 3-pólového vypínače 16 A s doutnavkou	kus	1,000	250,00	250,00
52	M	4260111.M02	Třípólový vypínač 16 A s doutnavkou	kus	1,000	450,00	450,00
53	K	224812321.R02	M+D ventilátoru Ventilátor s integrovaným doběhem ø 125 mm - dodávka elektro včetně potrubí ø 125 mm a mřížky proti vniknutí hmyzu a nečistot - průraz stěnou a její zapravení včetně fasády	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
54	K	224812325.R01	Montáž a dodávka autonomního požárního čidla - napájeno vlastní baterií, vybaveno tlačítkem TEST	kus	7,000	1 850,00	12 950,00
55	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	8 000,00	8 000,00
56	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	8 500,00	8 500,00
57	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	11 000,00	11 000,00

#### 22-M - Montáže a dodávky zařízení

43 380,00

58	K	220280226.R01	Montáž kabely uložené v trubkách nebo lištách	m	200,000	20,00	4 000,00
59	M	11150095.M01	kabel CAT 6 FTP	m	200,000	20,00	4 000,00
60	K	223456989	D+M Datová zásuvka, 2portová 2xRJ45	kus	1,000	180,00	180,00
61	K	223456990	D+M Síťový rozbočovač RJ45 - alespoň 2 porty	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
62	K	223456994.3	Demontáž, uskladnění a opětovná montáž stávajícího místního rozhlasu	kus	1,000	300,00	300,00
63	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 25 mm uložených pod omítku	m	500,000	23,00	11 500,00
64	M	345456994.M7	chránička HK 25	m	500,000	31,00	15 500,00
65	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	0,500	4 000,00	2 000,00
66	K	ZV	Zednické výpomoci	%	0,500	6 000,00	3 000,00

M-22.4 - Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS

35 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**M.22.4.1 - D O D Á V K Y**
**4 200,00**

67	K	2224001001.R01	Demontáž, uskladnění a opětovná montáž stávajícího čidla EZS včetně zajištění systému ústředny EZS pro správnou funkci v době stavby	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
----	---	----------------	--	-----	-------	----------	----------

**M.22.4.2 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL**
**31 070,00**

68	K	224242001.R04	Trubka elektroinstalační ohebná 16	m	200,000	38,00	7 600,00
69	K	224242001.R05	Trubka elektroinstalační ohebná 23	m	200,000	48,00	9 600,00
70	K	224242001.R06	Trubka elektroinstalační ohebná 29	m	200,000	51,00	10 200,00
71	K	224242001.R07	Krabice elektroinstalační spojovací	kus	10,000	117,00	1 170,00
72	K	224242001.R08	Pomocný a montážní materiál ( šrouby, matky, podložky, vruty atd.)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

**HZS - Hodinové zúčtovací sazby**
**8 680,00**

73	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000	310,00	6 200,00
74	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000	310,00	2 480,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**
**17 500,00**
**VRN4 - Inženýrská činnost**
**17 500,00**


75	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00
76	K	044002000	Revize	Kč	1,000	13 500,00	13 500,00

# Stavební úpravy budovy mateřské školy Opatov – navýšení kapacity

## Harmonogram prací

práce/týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Předání staveniště									
bourání toalety									
vysekávání rýh elektroinst.									
odvoz sutě									
montáž rastrů podhledů									
hrubé rozvody elektro NN									
hrubé rozvody ZTI, UT									
omítky									
pokládka dlažby									
obklady WC									
instalace toalet									
kompletace elektro NN									
kompletace ZTI									
instalace podhledů									
kompletace UT									
osazení dveří a stěny									
výmalba									
předání díla									

V Komárovicích dne 3. 6. 2019



**Jiří Václavěk**  
 • stavební činnost •  
 675 26 Komárovice 12  
 IČ: 88781526 • mob.: 723 027 542

