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Priloha é. 3

Obchodni podminky

SMLOUVA O DILO
uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zdkona & 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pfedpist
(déle jen ,obfansky zékonik”)

~Réje¢ko, ul. Osvobozeni a Nam. 1.méje - Novostavba mist pro piechézeni, chodnikd,
parkovacich ploch a stavebni upravy stavajiciho chodniku”

mezi:
Objednatel: Obec Rajecko
se sidlem nam. 1. M4je 250, 679 02 Rajecko

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Vit Rajtslégr, starosta
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Vit Rajtslégr, starosta

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
Cislo tctu: 5525631/0100

IC: 00280844

DIC: neplatce DPH

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Vit Rajtslégr, starosta
Ve vécech technickych jsou opravnéni jednat:

dile jen objednatel - na strané jedné

a
Zhotovitel: BS-IMEX ,s.r.o.

se sidlem Zvonatka 408/16 ,61700, Brno
zastoupeny Jaroslav Bastl

ICO: 63476711 DIC: CZ63476711

Bankovni spojent: KB, as.

& s 8963780237 /0100
Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Jaroslav Bastl, Ladislav Skola#
Ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing.Vladimir Dvofacek
Spole¢nost je zapsana KS Brno venkov, odd.: C, v1. 20486

dile jen zhotovitel - na strané druhé
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Utelem této smlouvy je tprava vz4jemnych prav a povinnosti obou smluvnich stran pfi
provadéni dila na podkladé této smlouvy.
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Pfedmét smlouvy

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je zadévaci dokumentace k vybérovému fizeni
na vefejnou zakdzku malého rozsahu s nazvem ~Réjecko, ul. Osvobozeni a Nim.
1.maje - Novostavba mist pro piechazeni, chodnikd, parkovacich ploch a stavebni
Gpravy stavajiciho chodniku”, zadané v souladu s ust. § 31 zékona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale také jen ,zakon o
zadavéni vefejnych zakézek”), na kterou se nevztahuje povinnost provést zad4vaci
fizeni dle zékona.

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila spocivajictho v novostavbé mista pro
pfechazeni, stavebni tpravy stavajictho chodniku, novostavbu novych chodnikd a
novostavbu parkovacich ploch (dale jen »dilo”).

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zptsobem a jakosti dle ¢&l. I této
smlouvy, svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje
k zaplaceni ceny.

IL
Predmét dila
Smlouvou o dilo se zavazuje zhotovitel k provedeni dila specifikovaného dale
v podminkéch této smlouvy o dilo a projektovou dokumentaci, kterou vypracoval
JNDS projekt s.r.o., Jiraskova 871/28, Letovice 679 61, IC0O:05734894. Objednatel se
zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné k realizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluzeb s vykazy
vymér, v rozsahu pro provedeni stavby.

Nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové
dokumentaci. Technické standardy pouzitych materialt jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pii realizaci dila
nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé& uZiti znamo, ze je zdravi 8kodlivy.
Pokud by tak zhotovitel uéinil, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn& tak, se
zhotovitel zavazuje, ?e k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.
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Mistem plnéni jsou pozemky parc. & 1345/1, 1345/3, 1345/10, 1809/14, 1809/2,
1791/14, 22/11, 1791/1, 1791/9, k4. Réjecko, blize specifikovano projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, s rozhodnutimi
avyjadfenimi statni spravy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadeéni
stavebnich dél, podminkami pravomocného stavebniho povoleni &j. SU SH SR
38/2019-MBK46036/2019/Pa ze dne 02.09.2019 (prévni moc 8.10.2019 ), s
Technickymi kvalitativnimi podminkami staveb, ustanovenimi této smlouvy, se svoji
nabidkou ze dne 23.3.2020, kterou tvo¥i také podrobny soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby a se zadavacimi
podminkami vyplyvajicimi ze zadavaci dokumentace zadani této zakazky.

Dilo je provedeno fadné v pfipadé tplného, bezvadného provedeni v8ech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidléit a zafizeni
nezbytnych pro dokonceni provozuschopného dila, dale provedenim v3ech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montéZnich praci a konstrukci, jejichZ
provedent je pro fadné dokonéeni dila nezbytng, vyklizenim stavenisté, dokladd o
pfedepsanych zkouskéch a revizich (viechny zkousky a revize budou provedeny za
Gcasti zastupce objednatele, ktery o nich bude informovan min. 3 dny pfedem),
pfedanim dokumentace skute¢ného provedeni dila v poZzadované formé a
poZadovaném po¢tu geodetického zaméfeni stavby, geodetického planu, predanim
listiny o zaruce za odstranéni vad dle této smlouvy a odstranénim viech vad a
nedodélka.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila vyjma piipadnych zmén dila oproti
projektové dokumentaci, musi byt pfedem odsouhlaseny osobami povéfenymi pro
jednani ve vé&cech technickych.

Potfebu vicepraci musi zhotovitel oznamit objednateli. V pfipadé, Ze z t&chto zmén
bude vyplyvat zvyseni ceny dila, bude postupovano v souladu s pfislunymi
ustanovenimi pravnich ptedpisti zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zskona o
zadavani vefejnych zakézek. Veskeré prace, vykony a dodavky, které jinak zhotovitel
pfipadné provede, byt i nad rozsah pfedmétu plnéni podle této smlouvy a u nichz
nebudou splnény naleZitosti podle této smlouvy, jdou k tiZi zhotovitele, tzn., Ze jejich
provedeni v Zadném piipadé nezaklada zhotoviteli pravo narokovat zvyseni
sjednané ceny nebo jinou tthradu vii&i objednateli.

V ptipadé sniZeni ceny dila bude postupovano v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
pravnich pfedpisit (zejména se zakonem o zadavani vefejnych zakazek).

Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje Zhotovitel jako soucast
dodavky stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude piedédna Objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronické podobé v terminu
realizace stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:
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> Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objekti a
provoznich soubord budou zfetelné vyznadeny vSechny zmény, k nimZ doslo v
prabéhu zhotoveni dila.

» Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo
k zadnym zménam, budou oznadeny napisem , beze zmén”.

> Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedent stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

> U vykrest: obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen
i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Reklamni ¢ identifika¢ni tabule (nap¥. poddodavatelii) ize na staveni§ti umistit pouze

se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpecit na staveni$ti informa¢ni

tabuli ve v8ech vstupech na stavenisté v provedeni a rozmérech obvyklych s uvedenim
zakladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zékazy a piikazy vydanymi k zajisténi

bezpetnosti a hygieny prace a pozarni ochrany na stavbg, udrzovéni této tabule v

aktudlnim stavuy;

Reklamni ¢ identifika¢ni tabule (nap¥. poddodavateltl) Ize na stavenisti umistit pouze

se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpecit na staveni$ti informa¢ni

tabuli ve v8ech vstupech na stavenité v provedeni a rozmérech obvyklych s uvedenim
zakladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zakazy a ptikazy vydanymi k zaji§téni

bezpecnosti a hygieny prace a pozarni ochrany na stavbé, udrzovani této tabule v

aktudlnim stavu.

Informac¢ni tabule - billboard o rozmérech min. 5,1 x 2,4 m (standardni euroformat) s

tdaji stanovenymi objednatelem.

Stdlda pamétni deska o minimélni velikosti 03 x 04 m s tdaji stanovenymi

objednatelem.

III.
Doba plnéni
Stavenisté bude pfedéno a pfevzato ihned po nabyti tcinnosti této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace do 5 kalendainich dnt po pfedéni stavenistg.

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolarné predat fadné dokondené dilo bez
zkusebniho provozu v celém rozsahu nejpozdéji do 25.9.2020 t.j.123 dnt od pfedani
staveni3té, o tomto sepi¥i ob& smluvni strany piedavaci protokol, ktery bude obsahovat
prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis p¥ipadnych vad a nedod&lki.
Pozn. Objednatel poZaduje, aby zhotovitel dokoncil stavebni price bez zkusebniho provozu nejpozdéji do
150 kalenddrnich dmi ode dne predini staveniste.

Zéroven se zhotovitel zavazuje realizovat dilo podle harmonogramu realizace dila a
dodrzet ho. Zhotovitelem zpracovany a objednatelem schvaleny harmonogram
realizace dila jednotlivych objekti je soucasti této smlouvy jako priloha &. 2.

V pfipadé, Ze dojde ke zpozdéni v terminu ukonéeni praci zhotovitelem z déivodu
pokynu objednatele k pferudeni praci nebo jiného dtivodu na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo dokoncit dilo v terminu prodlouzeném o pocet dni, o kolik mu
objednatel znemoznil prace vykonéavat. Doba prodlouZeni terminu ukon&eni praci
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zhotovite] pravo dokon¢it dilo v terminu prodlouzeném o pocet dni, o kolik mu
objednatel znemoznil prace vykonavat. Doba prodlouzeni terminu ukondeni praci
zhotovitele z dvodu na strané objednatele musi byt odsouhlasena formou dodatku
ke smlouvé, jinak k ni nelze pfihlizet.

Doba pInéni dila se pfiméfené prodluZuje a uzavird se o tom pisemny dodatek této

smlouvy v té&chto ptipadech:

a) dojde-li béhem vystavby k navyseni rozsahu praci o vice nez desetinu ceny proti
pavodni cenové nabidce

b) pii prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

¢) nebude-li moci zhotovitel pokratovat plynule v pracich zdtvodt na strané
objednatele

Doba plnéni dila se po vzdjemné dohodé mfiize piiméfens prodlouzit z ddvodu
dlouhodobé neptiznivych klimatickych podminek, které by narusovaly technologické
procesy praci. Na novy termin bude uzavien dodatek této smlouvy. Na prodlouzeni
nemé zhotovitel prévni narok. Nepfiznivymi klimatickymi podminkami se mysli
takové, které jsou minimédlné po dobu dvou tydnit vyrazné horsi, nez je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

Zahgjeni stavby je podminéno p¥idélenim finan¢nich prostiedkti a zadavatel ma
pravo, jej podle doby ptidéleni finan¢nich prostiedkii stanovit jinak. Termin
dokonteni mfize byt zadavatelem upraven podle podminek stanovenych
poskytovatelem dotace. Objednatel si vyhrazuje pravo v p¥ipads, Ze neobdr#{ v ramci
dota¢niho titulu potvrzeni o finanénim zabezpeeni akce nejpozdéji do 15 dnd od
podpisu smlouvy, od jiZ uzavfené smlouvy o dilo odstoupit bez jakychkoliv sankci ze
strany zhotovitele.

Iv.
Cena dila
Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele a
¢ini:
Cena bez DPH: 1,735 609,01K¢
DPH 21%: 364 477,89K¢
Cena s DPH: 2,100 086,90K¢

Cena takto zahrnuje zejména vsechny naklady zhotovitele spojené s uplnym a
bezchybnym dokoncenim dila, aniZ by bylo potebné, aby veskera takova plnéni byla
vyslovné uvedena v této smlouvé, véetné nakladt na zafizeni a likvidaci stavenists,
vytyceni a ochranu existujicich inZzenyrskych siti na stavenisti a v jeho okoli, néklady
na dokumentaci stavu okolnich nemovitosti a vefejnych prostranstvi pfed zahéjenim
realizace dila véetné nakladt na odstranéni ptipadnych 8kod a odskodnéni, néklady
na odstranéni nedodélkii a vad dila, néklady na bezpetnost a ochranu zdravi a
zivotniho prostfedi pfi realizaci dila a jakékoliv dalsi néklady, které jsou potifebné pro
fadné zhotoveni a dokonteni dila uvedeného v predmeétu smlouvy v&etné provedeni
zkousek a revizi nebo naklady spojené s prodlouzenim doby realizace dila
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z jakéhokoli dvodu. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemtize
vidi objednateli dovolavat jakychkoli nakladia ¢ svych vydaji spojenych s
provadénim dila nebo je vidi objednateli uplatiiovat, bez ohledu na to, zda jde o
naklady z hlediska zhotovitele pfedvidatelné.

Ke zméné ceny dle ¢l. IV., bodu 4.1 mtZe dojit pouze v souvislosti se zménou
danovych ptedpist, tykajicich se DPH, a dédle v pfipadé objektivnich a
nepfedvidatelnych okolnosti, kterd nemohla 24dna ze smluvnich stran pfedvidat, ani
ovlivnit.

Vyskytnou-li se pii provadéni dila viceprace, ménéprace, zmény, dopliiky nebo
rozsifeni i omezeni rozsahu dila proti schvalené zadavaci dokumentaci, je zhotovitel
povinen provést jejich pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis pfedlozit
objednateli k odsouhlaseni. Pro ocenéni zhotovitel pouZije cenovou troven a
jednotkové ceny pouZité pro navrh ceny dila.
Zptisob ocenéni vicepraci: na zékladé pisemného soupisu vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vymér; v piipadg, Ze pozadované polozky
vicepraci v ocenéném vykazu vymeér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vy3i nejvySe podle Sborniki cen stavebnich praci
vydanych obchodni spole¢nosti RTS, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro pfislusné
obdobi, ve kterém budou viceprace poptavany.
a) vynasobenim poloZzkovych cen a mnoZstvi potfebnych mérnych jednotek
praci oznacenych jako viceprace bude stanovena cena potiebnych vicepraci;
b) k cené vicepraci bude dopoctena odpovidajici dari z pfidané hodnoty, podle
piedpist platnych v dobé pfedpokladaného uskutetnéni zdanitelného plnéni.
Ménépracemi se rozumi prace pfedpokladané v ocenéném vykazu vymeér, jejichz
potfeba se v prib&hu plnéni pfedmétu smlouvy ukdazala jako nadbytetna, a které
zuZzuji rozsah stavby, véetné rozsahu finan¢niho sjednaného touto smlouvou.
Skute¢nost vyskytu ménépraci je zhotovitel povinen oznémit objednateli. V dasledku
vyskytu ménépraci ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na poskytnuti pfiméfené
slevy ze sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny za splnéni
pfedmétu smlouvy. VySe slevy bude urena obdobnym zptsobem, jako v pfipadé
ocenéni vicepraci. V diisledku ménépraci a vicepraci nesmi dojit k podstatné zméné
smlouvy, kterd by byla v rozporu s § 222 ZZVZ.
K cené vicepraci nebo ménépraci bude dopoctena odpovidajici datt z pfidané
hodnoty, podle pfedpisi platnych v dobé piedpokladaného uskute¢néni
zdanitelného plnéni.
Objednatel je povinen se vyjadfit k ndvrhu zhotovitele nejpozdéji do 10 dnii ode dne
piedloZeni navrhu soupisu zhotovitele.

Zhotovitel na zdkladé odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku k této smlouvé. Objednatel ndvrh dodatku odsouhlasi nebo vznese

pfipominky do 14 pracovnich dni od doruceni navrhu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, mé se za to, Ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.
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Radné odsouhlasena cena vicepraci & ménépraci se vZdy sama povaZuje bez dalsiho
za pevnou ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakym zpéisobem je jinak
sjednana, neni-li v pffpadném pisemném dodatku smlouvy vyslovné ujednéno néco
jiného.

Technicky dozor objednatele je opravnén kdykoliv zménit jiz potvrzeny zjistovaci
protokol, jestlize po jeho odsouhlaseni zjisti, Ze neodpovid4 schvélené projektové
dokumentaci nebo oboustranné schvélenym zménovym listim. V takovém piipadé je
objednatel oprévnén &astku odpovidajici rozdilu mezi cenou praci uvedenych v
zjistovacim protokolu a cenou skute¢né provedenych praci odedist z kone¢né faktury.
V piipad¢, Ze jiz objednatel uhradil celou cenu dila, nebo ¢astka zbyvajici k Ghradé
zhotoviteli je niz8i, neZ tento zjidtény néarok objednatele, je zhotovitel povinen tuto
¢astku uhradit objednateli do 14 dnii od doruceni vyzvy objednatele k jeji thrads.

Soucasti smlouvy je ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazy vymér jako piiloha ¢. 1 této smlouvy.

Pokud dojde k tomu, Ze objednatel zjisti v prab&hu praci, nebo po jejich ukonéeni, Ze
zhotovitel pfes ujednani této smlouvy, kterd to vylu¢uji, pouzil jiny nez smluvné
dohodnuty ¢ nasledné pisemné schvéleny (odsouhlaseny) & objednatelem
poZadovany materidl, vyrobek pifipadné technologicky postup apod. bez
pfedchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, mé objednatel pravo az o 100 %
ceny piislusného materidlu, vyrobku a pfislusnych praci a vykont (podle pavodniho
ocenéni v cenové nabidce zhotovitele, a neni-li to mozné, v obvyklé cené) snizit
jakoukoliv platbu na cenu dila, jako by $lo o0 méné&prace. V takovém p¥ipadé se ma za
to, Ze doslo ke sniZeni sjednané ceny dila tim, Ze se objednatel bud piislusné
skute¢nosti dovold, nebo piimo tim, Ze objednatel zaplati cenu dila nebo jeji ¢ast ve
sniZzené vysi o piisludny rozdil s uvedenim dévodu.

V.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zélohy.

V souladu s ust. § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdé&jsich pfedpisti (déle jen ,zadkon o DPH”), sjednévaji smluvni strany dil¢i
plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné
posledni pracovni den v mésici. Provedené prace v ramci plnéni vefejné zakazky
budou objednatelem hrazeny v ¢eské méné na zékladé dariového dokladu. Splatnost
vSech faktur je 30 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.

Dariovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti ¥ddného ucetniho a
datiového dokladu ve smyslu piisludnych pravnich pfedpisti, zejména zdkona o
DPH. V ptipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel
opravnén ji vratit ve lhiité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti po¢ina béZet znovu od opé&tovného zaslani
naleZité¢ doplnéného ¢i opraveného dokladu. Samostatné stavebni objekty budou
fakturovany oddélené, v€etné vicepraci i ménépraci.
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Piilohou faktur musi byt soupis (seznam) skutetné provedenych praci potvrzeny
technickym dozorem objednatele.

Zhotovitel je déle povinen dolozit soucasné se soupisem praci a spolu s kazdou
vystavenou fakturou stav rozpracovanosti dila i fotodokumentaci dostate¢ns
znazornujici actovany stav podle Gctovanych poloZek, a to vzdy v tisténé i
elektronické formé.

Kazda faktura musi byt vystavena ve vécném ¢lenéni (polozky) dle cenové nabidky
zhotovitele.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mno¥stvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo
k rozporu.

Konetna faktura musi obsahovat soupis pfedchozich faktur. Zhotovitel je opravnén ji
vystavit po podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro datiovy

doklad obsahovat i tyto adaje:

a) dislo a datum vystaveni faktury,

b) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vefejné zakazky,

C) pfedmét smlouvy,

d) oznaceni banky a ¢islo Gc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhiita splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu

g) oznacleni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontakiniho

telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nézvy a sidla,

i) nazev a registra¢ni ¢islo projektu
Kazda faktura musi dale odpovidat poZadavkiim stanovenym podminkami pro
poskytnuti dotace.
S vystavenim faktury Zhotovitel pfedlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych
skutecné provedenych praci, dodévek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skutecné
provedenych praci, dodadvek a sluzeb budou obsahovat vsechny prace, dodavky a
sluzby, které byly Zhotovitelem skute¢né provedeny a nebyly zahrnuty v nékterém
pfedchéazejicim ocenéném soupisu skutetné provedenych praci, dodavek a sluzeb
schvélené Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daiiové doklady Objednatelem
akceptovany a Objednatel je opravnén vratit datiovy doklad Zhotoviteli k doplnéni. V
takovém piipadé za¢ne plynout nova lhiita splatnosti, a to pocinaje dnem doruceni
dopInéného dariového dokladu.

Dil¢i faktury a konecné faktura budou zpracovany v souladu s vyhlagkou ¢. 410/2009
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona & 563/1991 Sb., o tcetnictvi, ve
znéni pozdéjsich pfedpisti, pro nékteré vybrané tucetni jednotky, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti. Rovnéz bude ve vsech fakturdch uplatnén Pokyn & D - 22, MF CR
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k jednotnému postupu pii uplattiovani nékterych ustanoveni zakona ¢&. 586/1992 Sb.,
ve znéni pozdéjich predpisit.

Pokud bude zhotovitel v prodleni splnénim pfedmétu dila, mbze objednatel
pozastavit splatnost jednotlivych faktur, popf. konetné faktury az do provedeni
fadného plnéni.

Podminkou pro uskute¢néni platby je, Ze &islo u¢tu zhotovitele (ve smlouvé, na
faktufe) je uvefejnéné v registru platcd DPH. Pokud nebude ¢islo uctu uvetejnéno,
bude platba faktury provedena na Cislo u¢tu uvefejnéné v registru platct DPH.
Zhotovitel je povinen o kazdé zméné svého uttu objednatele informovat pfedem.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z tétu objednatele.

BANKOVNI{ ZARUKA

5.14.1

5.14.2

5.14.3

5144

5.14.5

5.14.6

5.14.7

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch objednatele bankovni zaruku za
jakost dila po dobu trvani zéru¢ni doby ve vysi 100.000, - K& (déle jen
,Bankovni zéruka za jakost”). Bankovni zéruka za jakost bude kryt jakékoli
pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z dévodu
poruseni jedné ¢&i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti
Zhotovitele:
e za vady Dila po dobu trvani zaru¢ni doby;
e za prodleni s odstranénim vad Dila, které vzniknou po dobu trvani zdru¢ni
doby.
Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pisemnou bankovni zdruku za jakost
nejpozdéji pfi pfevzeti dila objednatelem. Nepfeda-li zhotovitel original
zarucni listiny bankovni zaruky za jakost objednateli dle pfedchozi véty, je
objednatel opravnén odepfit pfevzeti dila.
Bankovni zaruka za jakost musi byt platnd a u¢inna ode dne jejtho pfedéani
objednateli nejméné do uplynuti 1 mésice od ukon¢eni trvani zaru¢ni doby.
Vzhledem ke skute¢nosti, Ze konec doby dle pfedchozi véty nelze pfedem
stanovit konkrétnim datem, zavazuje se zhotovitel pfedloZit objednateli
zarucni listinu na bankovni zéruku, jez bude platnd a G¢innd nejméné do
uplynuti doby 61 mésici ode dne pfevzeti dila objednatelem.
Bude-li Zaru¢ni doba trvat déle neZ 60 mésici ode dne pfevzeti dila
objednatelem, je zhotovitel povinen nejpozdéji 3 mésice pied skoncenim
platnosti bankovni zaruky za jakost pfedat objednateli novou bankovni
zaruku za jakost, jejiz platnost bude prodlouZena tak, aby trvala o 1 mésic déle
neZ zéru¢ni doba. VySe nové bankovni zaruky za jakost bude stanovena dle
odstavce 4.
Bankovni zéruka za provedeni a bankovni ziruka za jakost budou déle
oznacovény spolecné jen jako ,Bankovni zdruka”.
Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, nepodminénd a splatnd na prvni
vyzvu bez jakychkoliv ndmitek.
Objednatel musi byt v zaru¢ni listiné bankovni zaruky oznacen jako osoba
opravnéna ¢erpat bankovni zaruku.
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5.14.8 Zhotovitel je povinen do 14 dnt po kazdém ¢erpani bankovni zaruky
objednatelem pfedat objednateli novou bankovni zaruku ve shodném znéni a
vysi jako méla Cerpand bankovni zaruka, pfipadné bankovni zaruku doplnit
do ptivodni sjednané vy3e.

5.14.9 Objednatel je po skonceni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zaru¢ni
listinu zpét zhotoviteli do 30 dnt po skoncent jeji platnosti.

51410 Neposkytnuti bankovni zaruky zhotovitelem ve sjednaném terminu je
podstatnym poruSenim smlouvy a zakldda pravo objednatele na pokutu ve
vysi 100.000, - K¢.

5.14.11 Bankovni zaruka za kvalitu dila smi byt pouZita pouze v p¥ipadé neplnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, zejména na odstranéni
vad uplatnénych z titulu odpovédnosti za vady dila v zaru¢ni dobé&, dale na
thradu néhrady $kody, smluvnich pokut, thradu naklad@ ndhradniho plnéni
objednatele atd.

*  Zhotovitel je povinen v piipadé prodlouZeni Ihiity dokon¢eni dila dorudit
objednateli f4dné prodlouZenou bankovni zaruku podle upraveného
terminu ukonceni lhiity stavby dle této smlouvy, a to do dvou tydnt od
zmény terminu, pokud dfive dorucend zaruka neni vystavena i na dobu
zahrnujici prodlouZeni doby vystavby.

*  Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v piivodni vysi bankovni zaruky,
vzdy nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od jejiho tpIného vycerpani.

* Pro pfipad povinnosti zhotovitele vystavit po predani a prevzeti
posledniho objektu bankovni zaruky za dodrzeni smluvnich podminek a
kvality dila neni objednatel povinen hradit celkovou fakturu az do doby
doruceni této bankovni zaruky.

*  Po uplynuti zéru¢ni doby je objednatel povinen bankovni zaruku uvolnit
do 10 dnti.

Veskeré néklady na vystaveni bankovni zaruky ¢ bankovnich zaruk nese zhotovitel.

6.1

6.2

6.3

6.4

VL
Stavenisté
Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vét3i, zajisti si jej na vlastni naklady.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do 7 dnt ode dne uzavieni smlouvy, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedani a pfevzeti stavenisté bude
vypracovéan pisemny zépis. VytyCeni obvodu staveni$té v souladu s projektovou
dokumentaci zajisti zhotovitel jako soucast dila.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti na svij néklad potadek
a Cistotu, odstratiovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy.
Zhotovitel se zavazuje vysilat k provddéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a fadné proskolené v piedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci.

Zhotovitel je povinen provadét v prib&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpetnosti préace a poZarni ochranou na stavenisti.
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Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho trazu zaméstnance zhotovitele ¢i podzhotovitele vySetii a
sepiSe zdznam o pracovnim drazu piisludny zaméstnanec zhotovitele a seznami
opravnénou osobu objednatele s vysledky Setfeni.

Porusovani pfedpist bezpecnosti préce a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu
na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 7 kalendédinich dnt od
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jednotlivé ¢asti stavenisté. Pfi
nedodrzZeni tohoto terminu je objednatel opravnén vyklidit a vy¢istit stavenisté sam
nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré
néaklady a Skody, které mu tim vznikly, pfiCemZ bere na védomi, Ze vyse téchto
néakladd a $kod miZe byt vyssi, nez by byly naklady, které by za tim tcelem
vynaloZil zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym piedstihem o pohybu
jinych osob nez zaméstnanct objednatele na staveniSti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
pfipadnych poddodavatelt a jejich zaméstnancti a na v8echny ostatni fyzické osoby,
jejichz pohyb na stavenisti zhotovitel vyZaduje.

VIL
Provadéni dila
Vyty&eni obvodu staveni$té v souladu s projektovou dokumentaci zajisti zhotovitel
jako soucast dila.

Ode dne pfevzeti stavenité je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a zapisovat do ného veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik bude veden v origindle se 2 prpisy, musi byt pfistupny pro zastupce
objednatele pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat, a
to kazdy den miniméIné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

Prvni kopii zépisti je zhotovitel povinen pfedat objednateli, respektive technickému
dozoru objednatele nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim stavby. V piipadé vyskytu vad nebo
nedodélkd, kondi povinnost vést stavebni denik aZ dnem jejich tipIného odstranéni.
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Do stavebniho deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat viechny skute¢nosti,
rozhodujici pro plnéni smlouvy, ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od
projektové dokumentace véetné jejich zdtvodneéni.

Prévo provadét zépisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele
a objednatele uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a statiho
stavebniho dohledu.

Povéfenym spréavcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho
dozoru, je Ing. Zdenék Rizner. Objednatel upozortiuje, Ze technicky dozor nesmi
vykonévat zhotovitel ani osoba s nim propojena. Technicky dozor objednatele (déle
jen , TD objednatele”) je oprdvnén kontrolovat dodrzovéni projektu, technickych
norem, smluvnich podminek a pravnich pfedpist arozhodnuti statni spravy. O
vysledcich kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé
v prabéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit (nap¥. zépisem
do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli lhiitu pro odstranéni vzniklych zavad.
Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veskera potiebna opatieni k odstranéni
vytknutych zavad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu
neodstrani, pouZije objednatel sankéni opatieni uvedené v této smlouvé.

Piipadné zmeény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt do 3
pracovnich dnt pisemné odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen pieddvat TD objednatele zjistovaci protokoly, faktury
a pfipadné soupisy dodate¢nych stavebnich praci a ménépraci i v elektronické
podobé ve formatech pouzitych u jednotlivych vykazt v nabidce.

Zhotovitel zajisti odvoz a uloZeni pfebyte¢ného vykopku, stavebni suti a hmot na
skladku v¢etné poplatku za uskladnéni v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. (zakon
o odpadech). Zhotovitel povede prabéZnou evidenci odpadt vzniklych pfi stavebni
¢innosti. K pfedéni stavby zhotovitel pfedlozi doklady o nezdvadném zneskodiiovani
vzniklych odpadt v souladu s pravnimi pfedpisy.

Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svoldvany 1x za tyden. Opatieni
dohodnuté na kontrolnich dnech a zachycena v zapisech nebo zédznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zdvaznd a musi byt v souladu s touto smlouvou.
Ptipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnti po obdrZeni zapisu.

TD objednatele je oprdvnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni
dila. Pokud se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma
zhotovitel pravo na thradu nékladt vzniklych timto dofasnym zastavenim
provadeéni dila a pokud nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na
zménu terminu dokonceni stavby o dobu shodnou sdobou, po kterou bylo
provadéni dila TD objednatele doc¢asné zastaveno.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny pfedem
k provéfeni kvality praci, které budou dal$im postupem praci zakryty. V pfipadé, Ze
se na tuto vyzvu objednatel bez z&vainého divodu nedostavi, mtzZe zhotovitel
pokracovat v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.
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V piipadg, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, m4 tento
pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen
tyto prace provést.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky bréanici f4dnému provadéni
dila, je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznédmit objednateli a navrhnout dalsi
postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p¥ipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma
veskeré néklady spojené s naslednym odstranénim vady dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych & jingch norem pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnt od oznameni rozsahu a charakteru $kod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finan¢né nahradit.

Zhotovitel je opravnén poveéfit provedenim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). V
tomto pfipadé vsak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel neni opravnén pii stavbé pouZivat jiné poddodavatele, nez byli uvedeni
v nabidce. Zména poddodavatelii uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné
odsouhlasena objednatelem. NedodrZeni toho postupu se povaZuje za podstatné
poruseni této smlouvy o dilo, ¢imz vznika objednateli pravo na odstoupeni od této
smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen k sou¢innosti p#i vedeni a pribézné aktualizaci
seznamu vsech poddodavatelt véetné vyse jejich podilu na akci. V pfipadé, Ze
zhotovitel porusi tyto povinnosti, mé objednatel pravo uplatnit smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- K& za kazdé takové poruseni.

Zmény poddodavateli podilejicich se na vefejné zakézce oproti osobam, s jejichz
pomoci prokazoval splnéni kvalifikace v zaddvacim fizeni, je zhotovitel povinen
pisemné pfedem oznamit objednateli; objednatel s uvedenou zménou vyslovi svij
souhlas, pokud bude novy poddodavatel spliiovat kvalifikaci alespori v takovém
rozsahu, v jakém ji spliioval poddodavatel piivodni. Pokud by zhotovitelem
navrhovany poddodavatel nespltioval kvalifikaci alespori v takovém rozsahu, v
jakém ji splitoval poddodavatel piivodni, mé& objednatel pravo takového
poddodavatele odmitnout a zhotovitel mé za povinnost pfedloZit objednateli navrh
jiného poddodavatele. V piipadé, Ze zhotovitel porusi tyto povinnosti, mé objednatel
pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
vsech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady

souvisejici s realizaci dila a plnénim monitorovacich ukazatelti, které si vyzadaji
kontrolni orgéany, a splnit dali povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
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Zhotovitel musi dodrzet podminky specifikované ve vydanych vyjadfenich organi
statni spravy a spravct inzenyrskych siti.

Zhotovitel zajisti atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobka k predani
stavby dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist. Atesty od pouzitych materialt a vyrobkd bude zhotovitel
dokladat zastupci objednatele v prabéhu stavby, vzdy pfed jejich zabudovanim. O
tomto bude veden zadznam ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni pldn kontrol a zkousek. Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrZzovéni a plnéni postuptt podle kontrolniho a zkusebniho planu a
v ptipadé odchylky postupu objednatele od tohoto dokumentu pozadovat okamzZitou
népravu a v piipadé vazného porudeni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci. Plan kontrol a zkouSek by mél
vychazet z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvat TD
objednatele na pfejimky vsech stavebnich konstrukci pfed jejich pfipadnym zakrytim.
Souhrnné vyhodnoceni pldnu zkouSek a kontrol je zhotovitel povinen piedat
objednateli p¥i pfedani dila.

Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v¢etné vlastniho napojeni na
piivod el. energie, inZenyrské sité, ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe¢nosti
préce, ochrany Zivotniho prostfedi a zajisténi poZarni asistence a nédsledného dozoru
po skonceni praci s otevfenym ohném (svafovéni, fezani, pajeni, lepeni apod.) véetné
protokolu o provedeni praci s otevienym ohném.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou
nebo i nad jeji rdmec urcit pro realizaci dila koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pifi praci na stavenisti (déle jen ,koordinator BOZP”). V pfipadé, Ze ho
objednatel ur¢i, ozndmi objednatel zhotoviteli jméno koordinatora BOZP pisemné
nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
urlen, plnou soucinnost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich
piedpisti. Zejména se jednd o:

e umozZnéni pohybu po stavenisti koordindtorovi BOZP,

e dodrZovani pokynt1 koordinatora BOZP na poli bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci a zajisténi jejich dodrZovani vSemi zaméstnanci zhotovitele a smluvnimi
poddodavateli,

e pfizpsobeni organizace vystavby, technologickych a pracovnich postupt
pozadavkim na poli bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pokud k tomu byl
koordinatorem BOZP vyzvéan,

e  Fizeni se planem BOZP, pokud byl zhotoviteli pfedloZen,

e vlasné a fadné informovéni koordindtora BOZP o harmonogramu a organizaci
stavebnich praci a jeho zménéch,
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e vCasné a fadné seznameni koordindtora BOZP s technologickymi a pracovnimi
postupy, které budou pfi realizaci dila pouZity a o jejich zméndch b&hem
realizace dila,

e vCasné a fadné informovéani koordinatora BOZP o poc¢tu pracovniki,
poddodavatelich a jejich pracovnicich, ktefi se budou na zhotoveni dila podilet a
o zméndéch téchto pracovnik,

e fadné a v dostatetném pfedstihu poskytnuté informovani koordindtora BOZP
o zahdjeni praci a ¢innosti vystavujicich fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni
zivota nebo poskozeni zdravi podle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadéjicich
pfedpisti, pokud tyto prace nebyly soudédsti zadavaci dokumentace a planu
BOZP.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v pfipadé¢, kdy pied zapocetim realizace stavby nastanou
podminky dle § 15 zdkona ¢ 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP a
nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich minimdlnich poZzadavcich na BOZP na
stavenistich, zajisti pfed zah&jenim praci, zpracovani planu BOZP, za jehoZ spravnost
a dodrzovani pfejima plnou zodpovédnost. Plan BOZP bude pfed zahdjenim praci
pfedloZen objednateli a po celou dobu stavby bude pfistupny na stavenisti a
zhotovitel je povinen se jim fidit.

VIIL
Prevzeti dila
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplhsobem Kk pfedani a pfevzet
ukonceného dila. Pfejimaci fizeni se uskute¢ni v misté stavby. Obé smluvni strany se
dohodly, Ze piejimaci fizeni bude zahdjeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnt od
pievzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoné¢ené dilo bude pfedavéno zhotovitelem a pfebirdano objednatelem pisemnym
zapisem. Soudasti pfedani budou nasledujici doklady:

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v ti§téné podobé a elektronicky na CD
geodetické zaméfeni stavby ve tfech pisemnych vyhotovenich a 3 x CD. doklady o
prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize, doklady o shodé.

Geometricky plan oddélujici stavbu chodniku a souvisejicich konstrukénich prvki
(op&rné a zarubni zdi, lavky, silni¢ni obruby,...) v¢etné zmén druhu pozemku a
zptisobu vyuZiti kultury (chodnik - ostatni plocha / ostatni komunikace), s
vyznalenim vécnych bfemen na cizich pozemcich tykajicich se napf. autobusovych
zalivi, kabelti a lamp VO, ¢asti chodnikt nad vodoteéi a piekopt pfes silnici, tak jak
je pozadovéno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitosti. 9x v tisténé a
1x v elektronické formé na CD.

veskeré atesty, prohlaseni o shodé a certifikaty na pouZité materidly a vyrobky (po
dohodé s objednatelem Ize nahradit ¢estnym prohlasenim zhotovitele)

stavebni denik

doklady o likvidaci odpadi

doklady o ptedéni dot¢enych inZenyrskych siti jejich spraveim

doklady o pfedani dotéenych pozemkii jejich vlastnikiim

seznam poddodavateld podilejicich se na realizaci pfedmétu smlouvy
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Nedodani uvedenych dokladi je divodem k nepfevzeti dokon¢eného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému tcelu,
nejsou ditvodem, pro ktery by objednatel mohl pfevzeti odmitnout.

V piipadé zjisténi vad a nedodélki pfi piejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany
v zapise o pfedéni a pfevzeti dila a tamtéZ bude dohodnuta Ihita k jejich odstranéni.
O odstranéni vad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou dalsi ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, provéii
objednatel bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku,
nejpozdéji do 3 kalendafnich dnt od této vyzvy. V pfipad€, Ze se na tuto vyzvu
objednatel bez zavaznych davodi nedostavi, muaZe zhotovitel pokracovat
v provadeéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a dostate¢ném a
pritkazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci.

Pokud bude objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen tento poZadavek splnit.

V pfipadé, Ze se prokdZe nedodrZeni technickych parametrd dila, je zhotovitel
povinen na vlastni ndklady odstranit zji$téné vady. V p¥ipadé, Ze zhotovitel dodrzel
technické parametry dila, naklady na dodate¢né odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, méa
objednatel pravo zadat odkryti zakrytych ¢ésti stavby na ndklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady, které se
projevi po odevzdani dila, odpovid4 zhotovitel jen tehdy, kdyZ byly zptsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neru¢i za vady zptisobené uzivanim stavby jinym zptisobem, neZ pro jaky
byla zhotovena nebo pokud byla udrZovana nevhodnym zptsobem.

IX.
Zaruéni podminky
Zarucni doba na celé dilo dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini 60 mésict.

Zéarukou za jakost piejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v
projektové dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych norméach a daldich
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy,
které se na provadéni dila vztahuji, vyjma béZného opotiebeni.

Zéaru¢ni doba materialti a vyrobk, které se stanou soucésti dila, u nichz vyrobce,

CSN ¢&i pravni predpis stanovi kratsi dobu Zivotnosti, nez je dohodnuta zaru¢ni doba,
kon¢i dnem uplynuti takto stanovené lhity Zivotnosti.
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Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede
popis vady, jak se projevuje, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni ndhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti dnt
ode dne, kdy ji obdrZel.

Zhotovitel zapo¢ne s odstratiovanim reklamované vady do 10 dnii ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havarie zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, nejpozdéji do 48 hodin
od jejtho oznédmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

O pfedéni a pfevzeti opravené reklamované vady strany sepisi zépis.

X.
Odpovédnost za Skodu
Nebezpedi $kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila. V p¥ipad¢, Ze bude dilo pfedavano po ¢astech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpeci $kody na kazdé ¢asti dila, kterd bude takto
pfedavéna, az do okamziku jejtho pfedani a pfevzeti.

Na objednatele pfechazi nebezpeci kody na realizovaném dile pfedanim a pfevzetim
dila. V pfipads, ze dilo bude pfedavano po Céastech, pfechdzi nebezpeci Skody na
kazdé realizované casti dila, kterd bude takto pfeddvana, na objednatele jejim
pfedanim a pfevzetim.

K zhotovovanému piedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a
to jiz od zahéjeni jeho zhotovovani.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadii a zavazuje se nezpiisobit Gnik
ropnych, toxickych & jinych Skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vy3i 8kodu, kterd vznikla pfi
realizaci dila v souvislosti nebo jako dasledek poruseni povinnosti a zévazki
zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vsechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam
zptisobil pfi provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finan¢ni castky, které na
objednateli uplatnila jakékoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpiisobené poruSeni
pravnich povinnosti.

XL
Sankce
Zhotovitel se zavazuje k proplaceni smluvni pokuty objednateli za prodleni
s dokontenim a pfedanim dila, a to ve vy3i 0,02% za kazdy i zapocaty den prodleni
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s dokon¢enim a pfedanim dila, a to bez jakychkoliv dal$ich podminek. Dilo se
povazuje za dokon¢ené a piedané podpisem protokolu o piedani a pfevzeti.
Jednotlivé etapy dila se povazuji za dokoncené a pfedané podpisem dil¢ich protokold
o piedéni a pfevzeti.

V piipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zdkonny urok z prodleni stanoveny podle nafizeni vlady ¢&. 351/2013 Sb., v pfipadé
zmény pravnich predpist dle platné a G¢inné pravni apravy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrZeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel:

¢ nebude vést Fadné stavebni denik, nebude fadné provadét zapisy, stavebni denik
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak porusovat povinnosti
vztahujici se k vedeni stavebniho deniku;

e  nezajisti FAdnou tcast na jednéni kontrolniho dne nebo jiné schiizky na stavbg;

e nedodrZi sjednany postup ohledné zakryvanych nebo znepfistupriovanych praci a
umoznéni jejich kontroly;

e nebude provadét podle postupu praci prubézné sbér piejimkovych podkladd a
zpracovéani podkladii k dokumentaci skute¢ného provedeni dila a pfedkladat je ke
kontrole TD objednatele;

uhradi objednateli za kazdy jednotlivy p¥ipad poruseni povinnosti smluvni pokutu ve

vysi 2.000,- K& Pokud v8ak porusovéni téchto povinnosti zhotovitele bude opakované

a zhotovitel nezjedna napravu ani k pisemné vyzvé objednatele, poklada se to za

podstatné poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé pii
odevzdani dila v dohodnutych terminech, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den
prodleni a kazdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢&.

Pokud zhotovitel neodstrani fadné a véas vytéené zaru¢ni vady dila nebo nenastoupi
véas k jejich odstranéni, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den prodleni a kazdou
neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢.

Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni ani z¢asti doten narok objednatele na
nadhradu $kody zptisobené poruSenim povinnosti zajiténé smluvni pokutou ani
povinnost zhotovitele zajiténa smluvni pokutou.

Sankéni ujednéni obsaZena v jinych ustanovenich smlouvy jsou nedot¢ena.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel ma pravo jednostranné zapocist

vlastni pohledavku z titulu smluvni pokuty i viad¢i nesplamym vzéjemnym
pohled4dvkam zhotovitele.
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11.10 Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dntt po doruceni dariového dokladu

11.11

121

122

(faktury s vycislenim smluvni pokuty).

Zhotovitel odpovidda v plném rozsahu za 3kodu zplisobenou objednateli
neposkytmutim dotace na realizaci této stavebni akce z prostfedkit programu z
dtvodu poruseni jakychkoliv smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za nasledek
neposkytnuti téchto finan¢nich prostfedkii objednateli. V pifipadé neposkytnuti
dotace na realizaci této stavebni akce z prostfedktt programu Objednateli z davodu
poruseni jakychkoliv smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele dle této smlouvy,
majicich za nasledek neposkytnuti téchto dota¢nich finan¢nich prostfedkd, uhradi
zhotovitel objednateli ¢astku ve vy3si neposkytnutych dota¢nich finan¢nich
prostiedkd z programu jako néhradu Skody tim vzniklé objednateli. Splatnost této
¢astky nahrady skody je 30 dnii od data uplatnéni naroku na ndhradu prokazatelné
vzniklé skody.

XIL
Odstoupeni od smlouvy
Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2001 a nasl. ob¢anského zdkoniku, pfi kterém je
druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povaZuje zejména:

* vadnost dila jiZ v prib&hu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani v stanovené Ihité;

e prodleni zhotovitele zahdjenim stavebnich praci delsim nez 10 dnt od
protokolarniho pfedani stavenist;

¢ prodleni zhotovitele s dokoncenim dila o vice nez 30 dnti oproti stanovenému
terminu;

» prodleni objednatele s pfedanim staveni$té ¢i jinych podstatnych dokladd pro
plnéni smlouvy o vice nez 30 dni;

* tpadek zhotovitele ve smyslu z4k. ¢. 182/2006 Sb., insolven¢niho zdkona;

* poruSovani pfedpisii bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni a bezpe¢nosti
provozu na pozemnich komunikacich;

¢ zhotovitel i pfes pisemnou vyzvu k napravé provadi své prace neodborné
nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo pouZivd ke splnéni
pfedmétu dila nevhodné, piipadné jiné neZ schvélené materialy;

e zhotovitel i pfes pisemnou vyzvu k napravé nedodrzuje postup podle
schvaleného projektu organizace vystavby;

e zhotovitel i pfes pisemnou vyzvu k napravé poruduje povinnosti vztahujici
se k BOZP, znetisténi okoli v¢etné okolnich komunikaci, k pofadku na
stavenisti, k obtéZovani okoli nebo naru$ovani Zivotniho prostfeds;

e zhotovitel je v prodleni s placenim svym poddodavateltm, pfestoze
objednatel ¥4dné& plni své platebni povinnosti ze smlouvy;

e zhotovitel nesplni ani v terminu dodate¢né stanoveném objednatelem
povinnost dorucit pojistnou smlouvu.

Objednatel mé pravo misto odstoupeni od smlouvy pisemné nafidit (vydat pokyn)

zhotoviteli, aby dilo nebo jeho urcitou ¢ast nadale neprovadél a strpél, aby zbyvajici
dilo nebo jeho urcitou konkretizovanou ¢ast provedl objednatelem zvoleny ndhradni
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zhotovitel. V takovém pfipadé plati, Ze zanikd pouze zavazek zhotovitele provést
pfislusnou ¢ast dila spolu s narokem na thradu za tuto pfisludnou cast dila, a
zhotoviteli vznika zdvazek uhradit objednateli neprodlené po vycisleni (vytaétovéni)
veskeré ndklady spojené s nahradnim provedenim dila zvySené o paudalni reZijni
naklady objednatele ve vy3i 5% z pfimych nékladd na provedeni pfislusné ¢asti dila
nahradnim zhotovitelem. Smluvni sankce (smluvni pokuty), ndhrada $kody a jiné
naroky jsou tim nedotceny.

Utinky odstoupeni od smlouvy nastévaji dnem dorueni ozndmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy, pokud se t¢astnici nedohodnou jinak.

V piipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného ¢i zdkonem
stanoveného dtivodu, mé pravo na tthradu veskerych prokazatelnych 8kod, které mu
v dasledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od
smlouvy nemé vliv na vznik a trvani ndroku na dohodnuté sankce.

Zaruky za provedené préace a pfedané casti dila v pfipadé odstoupeni od smlouvy
za¢inaji bézet dnem piedCasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné
dohodnuto jinak.

12.6 Pro ptipad zaniku zévazku pfed fddnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned

pfedat objednateli nedokonc¢ené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit p¥ipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatiil a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti.

12.7. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym

v disledku vzniku vy$3i moci, strana, kterd se bude chtit na vy3$5i moc dovolat,
pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmeétu, cené a dob¢ pInéni.
Pokud nedojde k dohodé, mé strana, ktera se diivodné odvolala na vy3si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastavé v tomto pfipadé dnem doruceni
oznameni.

XIII.
Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvéani jeho zavazki dle smlouvy udrzovat
néasledujici pojisténi:

13.1.

Pojisténi zhotovitele

13.1.1 Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi
odpovédnosti za skodu zplisobenou zhotovitelem tfeti osobg, pficemz vyse
pojistné &astky bude ¢init minimédné 1.000.000,— K¢&. Zhotovitel je povinen
prokézat uzavieni pojisténi objednateli nejpozdéji do 10 dnti od podpisu této
smlouvy.

13.1.2 Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veskeré tkony viaci pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
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13.1.3 Néklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané
cené.

Pojisténi dila a jind pojisténi

13.2.1. Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci pojistit dilo proti vdem moZnym
rizikim, zejména proti Zivlim a kradeZi, a to az do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozddéni pfedlozit Objednateli. Zhotovitel
je povinen déle povinen zabezpecit Pojisténi osob proti trazu

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udélosti

13.3.1. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veSkeré tkony vaci pojistiteli
Zhotovitel.

13.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veskerou souc¢innost, kterd je v jeho mozZnostech.

13.3.3. Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 10 dnét od podpisu smlouvy
sjednano pojisténi dle vySe uvedenych ustanoveni bodu 13.1. a 13.2 této smlouvy,
nebo nebude-li tato pojistnd smlouva platnd po celou dobu realizace stavby, ma
objednatel tak pravo na tdhradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 10.000,- K&/ den.

XIV.
Zavérefna ustanoveni
Vesgkera jednani o stavb€ a na stavbé sobjednatelem ¢i statnimi orgény budou
probihat v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouZzitych materidlech a
konstrukcich pfeddvané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat pfedmét dila pfi dodrzeni § 222 zdkona
o zadavani vefejnych zakazek.

Technicky dozor objednatele nebude vykondvan zhotovitelem ani osobou s nim
propojenou.

Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tuto smlouvu je moZno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit préva a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nésledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
neadinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.
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V pfipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji
pfevzeti znemozni, se méa za to, Ze pisemnost byla dorucena.

14.9 Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem.

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14.

14.15

Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
piisludnd ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy v pi#ipadé nedostatku ¢ omezeni
finan¢nich prostfedki odstoupit bez jakychkoliv finan¢nich sankci, a to pisemnym
jednostrannym tkonem adresovanym zhotoviteli, ktery je G¢inny dnem doruceni
zhotoviteli. Objednatel v tomto piipadé uhradi zhotoviteli naklady provedené na
podkladé této smlouvy o dilo vzniklé do doby odstoupeni objednatele dle predeslé

veéty.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) Zakona ¢& 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné n&kterych zdkond, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti, osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v
souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Pfedmétem
vefejnospravni kontroly je zejména dodrZzovani hospodéarného, wcelného a
efektivniho vynaklddani poskytnutych finan¢nich prosttedk@t v souladu se
stanovenym tcelem, dodrZovani zdvazné stanovenych ukazateli financované akce a
dodrzovani pravnich pfedpisti, které se na poskytovani finan¢nich prostfedkt ze
SEDI vztahuji. Zhotovitel je povinen p# provadéné vefejnospravni kontrole v
potfebné mife spolupracovat a na pozadani osob provadgjicich kontrolu pfedlozit v
pozadovaném rozsahu podkladové materidly potfebné k objektivnimu posouzeni
kontrolovanych skute¢nosti a umoznit pofizeni kopii nebo vypist téchto podkladd
Zhotovitel se zejména zavazuje:

. Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti organim

provéadéjicim audit.
® Uchovavat dokumentaci souvisejici s realizaci zakézky a acetnich a datiovych

zaznami min. po dobu 10 let od ukonéeni realizace dila.

Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace dila
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organit (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského tucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu,
piislusného organu finanéni spravy a dalsich opravnénych orgént statni spravy) a je
povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim p¥i provadéni kontroly sou¢innost.

Technicky dozor nebude vykonavéan zhotovitelem ani osobou s nim propojenou dle §

71 a nasl. zédkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druZstvech (zékon o
obchodnich korporacich).
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Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednosiné fe$eny dohodou.
Ptipadné spory budou feSeny ¢eskymi soudy. Mistni p¥isludnost soudu se ¥idi sidlem

7 Yz

objednatele. Rozhod¢i fizeni je vylouceno.

V8echny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. pfeddvané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli pfeddvat cestou
povéfené osoby ve vécech technickych.

Za vy$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedné se nap¥. o vélku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromy apod.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem podpisu smlouvy o pfidéleni dotace na pfedmétnou akci.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné osobnich tdaji, v souladu se
zvla$tnimi pravnimi pfedpisy, zejména se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpistt a souhlasi se zvefejnénim
obsahu této smlouvy, véetné faktur odpovidajicim zptisobem.

Obé strany smlouvy prohla3uji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze
byla sepséna na zakladé jejich pravé a svobodné viile, prosté omyli.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, znichZz kazdy ma platnost
originédlu a kazdd smluvni strana obdrZzi dva.

Tato smlouva se uzavird v souladu s usnesenim ¢. 2/19, které pfijala Rada obce
Rajecko na své 19. schiizi dne 8.4.2020.

Nedjilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:
1 - ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazy vymér
2 - &asovy harmonogram vystavby

BS-IMEX, s.r.0.
Vit Rajtslégr Jaroslav Bastl
starosta jednatel
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