SMLOUVA O DIiLO
¢islo objednatele 024-2024/SMRM/ ¢islo zhotovitele ...

Smluvni strany

Objednatel :

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, Benatky nad Jizerou, PSC 294 71
jednajici: PhDr. Karel Bend], starosta mésta

ICO: 002 37 442

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., ¢. 1. 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Bc. Miroslav Kochman

dale jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

SARK engineering, s.r.o.

se sidlem: Za Jalovym dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4
zastoupeny/jednajici: Ing. Tomas Kubr, jednatel

IC: 27880214

DIC: CZ27880214

Bankovni spojeni: KB, ¢. t1. 115-1083740227/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Kubr, jednatel

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Tomas Kubr, kubr@sark-eng.cz, 777 291 801
a Ing. Milan Simon 777 649 258

zapsany v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 123761

dale jen ,,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen "obcansky zakonik") tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nésledujici po zaddvacim
fizeni vefejné zakazky , Ubytovna v arealu Tenisového klubu Benatky nad Jizerou”. Vsechny
podminky uvedené v zaddvacim fizeni této vefejné zakdzky jakoz i v nabidce uchazece jsou
platné pro pInéni zakazky, i kdyZ nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.
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Clanek L.
Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,,Ubytovna v aredlu Tenisového klubu Benatky
nad Jizerou” podle projektové dokumentace, ktera byla soucasti zaddvaci dokumentace
vefejné zakazky uvedené v preambuli této smlouvy.

Za spravnost a uplnost predané prislusné dokumentace zodpovida objednatel.

1.2.  Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vSak
nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
uchaze¢ (zhotovitel) mél nebo mohl védét. Provedeni téchto praci nezvysuje cenu dila.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

1.4. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.

Clének II.
Doba a misto provadéni dila

2.1. Zhotovitel zacne prace na realizaci pfedmétu plnéni na zdkladé pisemné vyzvy objednatele.
Dilo bude provedeno nejpozdéji do 36 tydnti od prevzeti pisemné vyzvy dle pfedchozi véty.

2.2.  Zhotovitel miize provést dilo pfed sjednanou dobou.
2.3. Doba zhotoveni dila bude prodlouzena o dobu nutnou v nasledujicich pripadech:

a)klimatické podminky branici fddnému plnéni predmétu vefejné zakazky; za nepriznivé
klimatické podminky je povaZovan stav, kdy nelze vzhledem k pozadavkiim na
technologické podminky realizace dila rozumné pozadovat po zhotoviteli, aby dilo za
téchto podminek realizoval tak, aby nedoslo ke sniZeni kvality realizovaného dila,

b)Zivelné pohromy, epidemie a jiné mimoradné, nepredvidatelné, neodvratitelné a
nezavinéné uddlosti branici fddnému plnéni predmétu verejné zakazky,

c) prekdzky na strané spravnich organti, kdy je plnéni dodavatele na jednani téchto organti
zavislé a je jimi podminéno, pficemz dodavatel jednajici s ndlezitou pééi nemohl vzniku
prekazky na strané spravnich organti zabranit,

d) ptekdzky na strané tretich osob, kdy je pInéni dodavatele na jednani téchto osob zavislé a
je jimi podminéno, pfi¢emz dodavatel jednajici s ndlezitou péc¢i nemohl vzniku prekazky
na strané tretich osob zabranit,

e) okolnosti, které zadavatel ani dodavatel nemohli rozumné predpokladat a které nezavisi na
jejich vli (napf. objev archeologického nalezisté).

2.4. Mistem plnéni vefejné zakazky jsou Ubytovna v aredlu Tenisového klubu Benatky nad
Jizerou.



Clanek III.
Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle Clanku L. je sjednana na zékladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou castkou v celkové vysi 15.112.900,- K¢ (v¢.
DPH), a to jako cena konecnd a nejvySe pripustna s vyjimkou pfipadu podle odst. 3.2. Ceny
uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoctu musi obsahovat vSechny naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také
ostatni naklady souvisejicimi s plnénim zadadvacich podminek.

Rozpad ceny za dilo na ¢lenéni cena bez DPH a DPH je nasleduyjici:
e Cenabez DPH ¢ini 12.490.000,- K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 2.622.900,- K¢.

3.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestliZe po uzavfeni této smlouvy o dilo
nabude ucinnosti zakon, kterym bude zménéna vyse DPH dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém piipadé zmeéni (snizi ¢i zvysi) o rozdil vySe skutecné uctované
vyse DPH a vySe uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vyse uvedend cena bez DPH.

3.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni téZ v pfipadé, jestliZe
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila;
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila;

c) pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila;

d) pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické tidaje apod).

3.4. Dojde-li ke zméné predmétu plnéni nebo jeho specifikace z divodii pfedvidanych v ¢l. 3.3
této smlouvy, bude zména ceny stanovena nasledovné:

a) na zakladé pisemného soupisu rozsahu praci a jejich specifikaci, odsouhlaseného obéma
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového
rozpoctu (viz pfiloha ¢. 1) a pokud v nich prace a dodavky tvofici nové specifikované prace
nebudou obsaZeny, tak doplni jednotkové ceny podle platného ceniku URS a tyto odsouhlasi s
objednatelem. Specifikace materialti neuvedenych v nabidce zhotovitele ani platného ceniku URS
budou uctovany dle skutecnych cen jednotlivych dodavatelt doloZené nabidkami min. 2
dodavatel (pfip. jinym dokladem dodavatele, ktery objednatel uznd). Tato cena bude navysena
o pofizovaci pfirdzku ve vysi 4 %.

b) vyndsobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zdakladni ndklady nového rozsahu praci. K celkovému souctu pak bude dopoctena
DPH dle pfedpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

Sjednani zmény ceny dila musi byt vzdy v souladu s platnymi pravnimi predpisy (zejména
s § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek), nabidkou a zaddvaci dokumentaci.



3.5. Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad rdmec bodu 1.1. bez pfedchoziho uzavfeni
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto
praci a dodavek za dar objednateli.

Clanek IV.
Platebni podminky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

4.2. Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou spliiovat nalezitosti danového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpist, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti,
a bude v nich uveden nazev akce , Ubytovna v aredlu Tenisového klubu Benatky nad Jizerou” a
¢islo smlouvy objednatele.

Faktura je splatnd ve lhtté 30 kalendainich dnti od jejiho dorucdeni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splnovat vsechny
uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu
s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén
fakturu zhotoviteli dila vratit; vrdcenim pozbyva faktura platnosti.

Pro icel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z tictu objednatele a poukdzana ve prospéch tctu zhotovitele.

4.3. Veskeré platby budou provadény v ceskych korunach.

4.4. Protoze jde o dilo se zna¢nymi ndklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu 1x mésicné za kalendaini mésic po uplynuti tohoto kalendainiho
mésice; pricemz datem zdanitelného plnéni je posledni den prislusného mésice. Nedilnou
soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek v tomto kalendainim mésici,
pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor.

4.5. Fakturami, vystavovanymi 1x meési¢né, mohou byt postupné vyuctovany zhotovitelem
objednateli k thradé realizované prace a dodavky do vyse 90% celkové ceny za provedeni celého
dila véetné DPH. Zbyvajici realizované prace a dodavky budou zhotovitelem vyuctovany
objednateli fakturou, kterd bude zhotovitelem vystavena az po tiplném dokonceni celého dila a
po predani celého dila objednateli na zakladé pisemného predavaciho protokolu. Soucasti faktury
musi byt soupis zbyvajicich provedenych praci a dodavek, které jsou touto fakturou uctovany;
tento soupis musi byt pisemné odsouhlaseny zmocnénym zastupcem objednatele, vykonavajicim
technicky dozor.

4.6.  Objednatel v tomto bodé prohlaSuje, Ze pro veskeré stavebni prace z této smlouvy o dilo
vyplyvajici uvedené pod koédy CZ CPV 45233100-0 Stavebni upravy pro komunikace, 45233142-
6 Prace na opravé silnic, 45233160-8 Chodniky a jiné zpevnéné povrchy, 45316100-6 Instalace
a montaz zafizeni pro venkovni osvétleni, neni osobou povinnou k dani z pfidané hodnoty, a
proto se vSech zdanitelnych plnéni uskutecnénych na zakladé této smlouvy nebude tykat rezim
tzv. pfenesené daniové povinnosti dle ust. § 92 a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni a stavebni prace budou fakturovany v¢. DPH.



4.7. Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v priibéhu zhotovovani dila,
jestlize
a) zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni predmétu dila,

nebo

b) je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vici objednateli podle této
smlouvy, nebo

c) zhotovitel porusil ustanoveni ¢lanku XIII bodu 12.4.

48. V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni s platbou vici svym rozhodujicim
subdodavateltim oproti platbam, které obdrZel od objednatele, vyhrazuje si objednatel pozastavit
platby zhotoviteli a jednat s nim o pfechodu na pfimé platby subdodavateltim.

Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

5.1. Dalsimi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,, opravnéni zastupci objednatele”) jsou:

p- Martin Jeény, odbor spravy majetku a rozvoje mésta

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah ndvrhu dodatkt ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele PhDr. Karel Bend], starosta mésta
5.2.  Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:

ve vécech technickych: Ing. Tomas Kubr, jednatel, mobil: 777 291 801, e-mail: kubr@sark-
eng.cz, Ing. Milan Simon, simon@sark-eng.cz, 777 649 258

a dale ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Kubr, jednatel, mobil: 777291 801, e-mail:
kubr@sark-eng.cz

Clanek VI.
Provadéni dila a nebezpeci Skody na dile

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpedi.

6.2. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

6.3  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici zaddvaci dokumentaci dle bodu 1.1.

6.4. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila miize provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancti nebo mize povérit
k provedeni casti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. Pfi provadéni dila prostfednictvim

zaméstnancu zhotovitele nebo pfi provadéni éasti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost,
jako by dilo provadél sam.

6.5. Stavenis$té bude predano objednatelem zhotoviteli na zdkladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.
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Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

6.6. Pri zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon), a vyhlaskou MMR ¢. 132/1998 Sb., kterou se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona, ktera stanovuje obsah a nalezitosti stavebniho
deniku.

6.7. Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clénku
III. této smlouvy.

6.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v prubéhu provadeéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho poZadavk tuto kontrolu
v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto i¢elem potrebnou soucinnost. O vysledku
kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy
k jejich odstranéni.

6.9. 'V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (déle jen , 0soba vykonavajici
technicky dozor”), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi pfedani stavenisté a bude
uvedeno v pisemném protokolu o predani stavenisté a soucasné zapsano ve stavebnim deniku.

Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
pripadné vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud
to stanovi jiny pravni predpis.

6.10. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen
predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné doklady o provadéni
dila.

6.11. Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésiéné kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za tcasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen
pisemny zdznam, podepsany zucéastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady
pri provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném
zdznamu z kontrolniho dne.

Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pfedani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dal$iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno v pisemném zapise
z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

6.12. Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dni pfed jejich uskutecnénim ozndmit pisemné tuto
skutecnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti pisemné
zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zdkladé pisemné Zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za ticasti opravnéného zastupce objednatele
odkryt a na zdkladé pisemné zadosti objednatele na naklady zhotovitele provést znovu za tcasti



opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych céasti dila podle obecné zavaznych
pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti c¢asti dila nebo k provedeni
zkouSek nékterych casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych
technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskutecnéni pisemné oznameno zhotovitelem nejméné
5 pracovnich dnt prfed jejich uskutecnénim a zhotovitel soucasné ucinil o této skutecnosti
pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nemd objednatel pravo se dozadovat toho, aby byly na
naklady zhotovitele zakryté c¢asti dila odkryty a na ndklady zhotovitele znovu provedeny
zkousky piislusnych casti dila podle obecné platnych pravnich predpisii nebo podle ceskych
technickych norem.

6.13. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhiité k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 obéanského zakoniku, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

6.14. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zaddvaci dokumentace pro zadani stavby a
dalSich pisemnych podkladt a pokynd, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, netiplnost a chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkti pfedané dokumentace véetné navrhii na jejich odstranéni a dopadem
na cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

Jestlize nevhodnost, nedostatky a netplnost a chyby uvedené zadavaci dokumentace,
dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynti objednatele prekaZzeji v fadném
provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu prerusit do doby
odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, netplnosti a chyb v uvedené zadavaci dokumentaci a
v dalsich pisemnych podkladech predanych objednatelem nebo do doby zmény pokynti
objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, zZe objednatel trvd na provedeni dila podle
uvedené zaddvaci dokumentace, dalSich pisemnych dokladi pfedanych objednatelem a pokynt
danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pferusit, se prodluzuje lhtita
stanovend pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma rovnéz narok na uhradu ndkladi spojenych
s pferusenim dila.

6.15. Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., odpovidd za vady dila
zpusobené nevhodnosti, nedostatky, netuplnosti a chybami uvedené zaddvaci dokumentace,
dalSich pisemnych podkladii pfedanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem.

6.16. Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., neodpovidd za nemoznost
dokonceni dila nebo vady dokonceného dila zplisobenymi nevhodnosti, nedostatky, netiplnosti
a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalsich pisemnych podkladii predanych
objednatelem a pokynti danych mu objednatelem, jestlize objednatel na jejich pouziti pfi
provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonéeni dila z dtivodu nemoznosti dokonceni dila ma
zhotovitel ndrok na cenu sniZenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo v plném rozsahu.

6.17. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zptisobem, je zhotovitel
povinen to oznamit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do
dosazeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li se
strany v pfiméfené lhiité na zméné smlouvy, mtize kterdkoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
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6.18. Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v bodé 6.17., nema zadna ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel ma narok na cenu
za ¢ast dila, jez bylo provedeno do doby, neZ prekazky mohl odhalit pfi vynalozeni odborné péce.

6.19. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrZovani pfedpisi k zajiSténi péce
o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést prislusna skoleni zaméstnancii a dalsich osob pracujicich na stavenisti a provést
o tom pisemny zadznam.

6.20. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile prechazi
na objednatele okamzZikem pfeddni dila zhotovitelem objednateli na zakladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize vsSak tento pisemny preddvaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechazi nebezpe¢i na dile aZ okamzikem
odstranéni téchto vad a nedodélkt zhotovitelem.

6.21. VSechny skody vcetné Skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v diisledku provadéni
dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile neztcastnénym osobam, a vlastnikiim
inzenyrskych siti, je v pfipadech, kdy objednatel pfedal zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych
sitich vedoucich stavenistém, povinen uhradit zhotovitel.

Zvlastni ujednani pro provadéni dila

6.22. V ramci 2.NP zistdva zachovana stavajici ubytovna se 14-ti dvoultizkovymi pokoj kde
budou po dobu vystavby bydlet ubytovani. Zhotovitel bude respektovat tuto skutecnost,
dodrzovat veSkeré normy z této skutecnosti vyplyvajici a provadét dilo dle pfiméfenych pokynti
objednatele tak, aby dopady na zivotni podminky ubytovanych byly minimalizovany.

Clének VIL
Dokonceni a piedani dila

7.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. vsouladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi ceskymi
technickymi normami. Nedilnou soucdsti fddného provedeni dila je pfeddni dila v¢. vSech
pisemnych dokladii souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich original®, nebo fotokopii.

7.2.  Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo pfevzit. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedin€lé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkcné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuiji.

7.3. Dilo bude predano objednateli na zdkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen ,protokol”); protokol poiidi
objednatel a musi obsahovat prohldseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis ptipadnych vad
a nedodélka,

7.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadné a
kvalitné dokonc¢eno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo esteticky
nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem omezuji, nebo pfi nepredani vSech pisemnych dokladt
souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1.

Jestlize se objednatel rozhodne nedokoncené dilo prevzit nebo prevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladt souvisejicich s fadnym
provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a



uvést vném soupis vad a nedodélkli se zdvaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem,
pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladd sterminem jejich dodani zhotovitelem
objednateli.

7.5. K predani dila na zédkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

7.6. Organizace pfedani a prevzeti dila je povinnosti objednatele. Objednatel k pfedani a
prevzeti dila pfizve téZ osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné také
autorského dozoru projektanta.

7.7. Pri predani a pfevzeti dila bude téz stanovena lhiita pro odstranéni zafizeni stavenisté a
vyklizeni stavenisté.

Clanek VIIL
Zaruka za jakost dila

8.1. Zarucni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 60 mésici a pocind béZet dnem
protokolarniho pfeddni a prevzeti dila. Jestlize dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky, poc¢ina
zarucni doba bézZet az ode dne jejich tipIného odstranéni.

8.2. 'V prtibéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, t;.
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a déle bude mit obvyklé vlastnosti pro pouZiti dila
ke stanovenému tcelu.

8.3. 'V prubéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnti od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

8.4. V pfipadé, ze zhotovitel nedoruci objednateli do 7 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélki dila, jsou
reklamované vady dila nebo nedodélky dila povaZovany za uznané zhotovitelem.

8.5. Jestlize v pfipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhiité stanovené v bodé 8.3., je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je povinen
uhradit objednateli ndklady s tim spojené.

8.6. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji ndrok(i na ndhradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek IX.
Odstoupeni od smlouvy

9.1. Objednatel miize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute¢nost prokazatelnou formou (napf. doporuceny
dopis, zprava zasland prostrednictvim datové schranky) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny
ucelné vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladt
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznikd ndrok na tthradu vicendkladti
vynalozenych na dokonéeni celého dila uvedeného v Clanku II. této smlouvy a na nahradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

9.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména



a) nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy, nebo
b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele.

9.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

9.4. Stanovi-li opravnéna strana pro dodatec¢né pInéni lhttu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. JestliZze vSak strana, kterd je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni, mtiZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed uplynutim
lIhtity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

9.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd naroku na ndhradu skody vzniklé porusenim smlouvy,
feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, ndrok( na smluvni pokuty a jinych narok, které podle
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

9.6. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodt nepfidéleni financnich prostfedki. Touto skutecnosti se plnéni ze
smlouvy povaZzuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat ndhradu skody v jakémkoli
rozsahu. Zhotovitel vS8ak ma ndrok na thradu ucelné vynaloZenych ndkladti prokazatelné
spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo néklad spojenych s odstoupenim od smlouvy.

9.7. Tato smlouva pak zanikd okamZzikem, kdy je ozndmeni objednatele o odstoupeni od
smlouvy zdGvodu nemoznosti plnéni na zdkladé neposkytnutych financnich prostfedki
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek X.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

10.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfeddnim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urcena jako ndsobek poétu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.

Stejné tak bude postupovano v pfipadé nedodrzeni lhiity k odstranéni vad a nedodélkd,
resp. k predani vsech pisemnych dokladt souvisejicich s fadnym provedenim dila podle bodu
7.4, jestlize se objednatel rozhodne prevzit nedokoncené dilo nebo dilo s vadami nebo nedodélky
nebo pfi nepfedani vsech pisemnych dokladti souvisejicich s fddnym provedenim dila.

10.2. V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni vad a nedodélkii podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejiz vyse bude urcena jako nasobek poctu dni
prodleni s odstranénim vad a nedodélku a ¢astky 1.000,- K¢.

10.3. Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez ohledu
na jeji vysi.

10.4. Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodlenti s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné c¢astky denné.

10.5. Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.7. této smlouvy.
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Clanek XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

11.1. Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpecnostni, poZarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na prevzatych pracovistich od objednatele.

Objednatel, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisti, jmenuje koordinatora
bezpecnosti prace na stavenisti.

11.2. Zhotovitel zajisti stdly dozor odpovédnym nebo urcenym pracovnikem v pfipadech
nebezpeénych praci a v ptipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrzovdnim bezpecnostnich predpisti podle ustanoveni zakoniku
prace (ddle jen ZP). V pripadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel patfi¢nou
soucinnost, aby tyto poZzadavky mohly byt spInény.

11.3. Oznaceni zakazu vstupu, rozmisténi bezpecnostnich sdéleni, tabulek a barevného oznaceni
zdrojt nebezpedi zajisti zhotovitel.

11.4. Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor, které jsou
vefejné pristupné.

Pouceni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

11.5. Zhotovitel byl upozornén, zZe je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskutecnovani dila. Dale je povinen
vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na stavenisté (pracovisté), osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni
stavebnich praci vyplyva.

11.6. Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupti, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

11.7. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dalsi osoby, které se budou s jeho
souhlasem a na jeho objednavku podilet na provadéni dila.

11.8. Zhotovitel se zavazuje fadné seznamit (Skolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s pfislusnymi bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi pfedpisy.
Pfed zapocetim dila zhotovitel pfedd uréenému zaméstnanci objednatele pisemné prohlaseni, Ze
vSichni jeho zaméstnanci, jakoz i dalsi osoby, které se budou se souhlasem zhotovitele podilet na
provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné zptisobili poZadované prace provadét.

11.9. Zhotovitel odpovidd za poradek a dcistotu na staveniSti. Nesmi zneciStovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znecisténi musi okamzité uvedené prostranstvi uklidit. Zhotovitel
nesmi na téchto prostranstvich ani doc¢asné bez védomi a bez souhlasu objednatele skladovat ani
odkladat Zadny materidl, sut ani predméty.

Pracovistém uzivanym vyhradné zhotovitelem je stavenisté vymezené zapisem o predani
staveniste.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych urcenych zaméstnancti nebo odborné
zptisobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét pribéznou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat ptikaz k preruseni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci zhotovitele
dosazitelni a je-li ohroZena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi zaméstnancti
zhotovitele, objednatele nebo zdkaznikii, pfipadné kdyby byl ohroZen vefejny zajem nebo hrozi-
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li vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude pofizen zdpis do stavebniho deniku a
okamzité vyrozuméni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a objednatele.

Osobami urcenymi podle tohoto ujednani jsou: Ing. Tomas Kubr, jednatel, mobil: 777 291
801, e-mail: kubr@sark-eng.cz

11.11.Zhotovitel musi prerusit prace, jsou-li ohroZeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci
objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohroZena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, pfirodnich zivli nebo
je-li podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek.

Dtvody k pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na preruSeni praci a diivody tohoto pferuseni upozorni zhotovitel bez zbytecného
prodleni ihned objednatele, aby mohl ucinit opatfeni k zajisténi bezpecénosti prace a technickych
zatizeni. O preruSeni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim deniku.

11.12.Pracovni trazy zaméstnanct zhotovitele, pokud se pfihodi najeho pfevzatych pracovistich,
registruje zhotovitel.

Pracovni trazy zaméstnancli objednatele, které se pfihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spoluprdci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zdkonem o odpadech na vlastni
nebezpedi a na vlastni naklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

12.1. Pokud zhotovitel prokazal kvalifikaci v zaddvacim fizeni vefejné zakazky , Ubytovna v
aredlu Tenisového klubu Benatky nad Jizerou” poddodavatelem, musi odpovidajici ¢innosti
poskytovat uvedeny poddodavatel.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni.

Obdobné se bude postupovat pfi zméné osob podilejicich se na plnéni pfedmétu smlouvy,
pomoci kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace.

12.2. Zhotovitel byl informovan a bere na védomi veskeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢.
320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve znéni pozdéjsich predpisti, zejména Ze je osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. To plati i pro pfipadné subdodavatele zhotovitele.

12.3. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisSténi odpovédnosti na Skodu zptlisobenou treti osobé s limitem alespori
13 mil. Ké. Zhotovitel prohlasuje, ze bude tuto smlouvu udrZovat v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy tak, aby vyhovovala zadavacim podminkam dle zadavaci dokumentace
vefejné zakazky.
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12.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby mezi zhotovitelem a dal$imi subjekty nedochdzelo k
postupovani pohleddvek. Pokud k postoupeni pohleddvky dojde, je povinen bez zbytecného
odkladu vérohodnym a priikaznym zptisobem doloZit objednateli, jakym zptisobem a z jakého
titulu k postoupeni doslo.

Clanek XIII.
Zavéreéna ustanoveni

13.1. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfeddna ¢i predloZena v ceském jazyce.

13.2. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichZ obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna, jakmile
drzitel postovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost adresatovi do vlastnich
rukou doruéi. U¢inky doruceni pisemnosti pfi jejim nepfevzeti adresatem se fidi analogicky
ustanovenim § 47 odst. 3 obcanského soudniho radu.

13.3. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné netucinna. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi

dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou smluvnich stran.

13.4. Pro tacely interpretace smluvnich podminek pro provadéni predmétného dila z hlediska
priority dokumentt plati rovnocennost smlouvy s ostatnimi shora uvedenymi dokumenty.

13.5. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obcanskym
zakonikem.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, 2 stejnopisy obdrzi objednatel a 2 stejnopisy
obdrzi zhotovitel.

13.7. Tato smlouva mutiZze byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich
podpisti smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni stranou
Ize pripojit na diive elektronicky podepsanou a vytiSténou verzi smlouvy.

13.8. Tato smlouva byla schvélena Radou mésta usnesenim ¢. 21/R1/2024 dne 12.1.2024. Za
spravnost smlouvy odpovid4d Martin Jecny.

13.9. Spravce rozpoctu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

13.10. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, s obsahem souhlasi a na dtikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

V Praze , dne (viz el. podpis) Benatky nad Jizerou, dne (viz el. podpis)
r v Digitalné podepsal Digitalné podepsal

I N g . TO Mas Ing. Tomas Kubr Ph Dr- Ka rel PhDr. Karel Bend|

Datum: 2024.02.02 Datum: 2024.02.01

KUbl’ 13:52:02 +01'00' Bendl 11:50:21 +01°00°

Zhotovitel: Objednatel:

SARK engineering, s.r.0. Mésto Benatky nad Jizerou

Ing. Tomas Kubr, jednatel PhDr. Karel Bendl, starosta meésta
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