

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Víceúčelové hřiště Veltěže**

Název objektu **Hřiště Veltěže**

JKSO

EČO

Místo

Veltěže

IČ

DIČ

Objednatel **Obec Veltěže**

Projektant

Zhotovitel **PP - Stavby s.r.o.**

Zpracoval **Luděk Běhal**

27354890

CZ27354890

Rozpočet číslo

Dne

28.01.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	751 752,60	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			33 000,00							
2		Montáž	106 455,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		55 000,00								
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		858 208,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		88 000,00								
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00								

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 946 208,14**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0		198 703,71

**Cena s DPH 1 144 911,85**

**E Přípočty a odpočty**

Dodáavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

*Handwritten signature*