

Interreg



**Spolufinancovaný
Európskou úniou**

Slovensko – Česko

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Mosty u Jablunkova

zastoupená starostkou obce, paní Mgr. Zuzanou Sikorovou
se sídlem: 739 98 Mosty u Jablunkova 800

IČ: 00296953

DIČ: CZ00296953

datová schránka ID: xx9bcnf

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1688156349/0800

mobil: 605 295 838

telefon: 558 337 915

e-mail: starostka@mostyujablunkova.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

Koordinátor BOZP:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

STONE TRADE CZECH s.r.o.

zastoupená

Tomášem Bergerem, jednatelem

se sídlem: Chudenická 1059/30, 10200, Praha 10

spisová značka: 219575 vedená u Městského soudu v Praze oddíl C

IČ: 02463831

DIČ: CZ02463831

datová schránka ID:

bankovní spojení: FIO banka a.s., pobočka Havířov

číslo účtu: 2500519828/2010

telefon: +420 734 314 868 fax:

e-mail: tomas.berger@stonetrade.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocnění jednat:

za zhotovitele:

Tomáš Berger – ve věcech smluvních (tel. 734314868)

Tomáš Berger – ve věcech technických (tel. 734314868)

za objednatele:

Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce – ve věcech smluvních

technický dozor stavebníka (TDS) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Ticho múrov, šepot výšok“, Interreg SK-CZ

KÓD ŽÁDOSTI: 403402G501

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Polní opevnění – Jablunkovské Šance“, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala petit atelier s.r.o., č.p. 460, 739 61 Ropice, IČ: 03787907
 - zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce
- a nabídka zhotovitele.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a služeb s výkazem výměr a stavebním povolením.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy, samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.

- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění jsou k Mosty u Jablunkova [598453], parc. č 4014/1, 4014/2 a 4015, k.ú. Mosty u Jablunkova [699896], Moravskoslezský kraj; ZUJ: 598453, NUTS: CZ0802598453, okres: Frýdek-Místek.
- II.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření rozsahu, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- II.10 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

III. Doba plnění

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- protokolární převzetí a předání staveniště: **do 5ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
 - zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště
 - dokončení a předání díla bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště: **do 3 měsíců od protokolárního převzetí a předání staveniště**
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.
- III.2 Lhůta dokončení díla se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.
- III.3 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v harmonogramu postupu provádění díla, delší než dvacet dnů, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a současně zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením není dotčeno.

IV. Cena díla

- IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Cena za dílo celkem bez DPH | 2 570 700,50,-- Kč |
| DPH | 539 847,11,-- Kč |
| Cena za dílo celkem včetně DPH | 3 110 547,61,-- Kč |
- IV.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- IV.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- IV.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno, event. ÚRS CZ a.s., Praha 10, platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

V. Fakturace a plnění

- V.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. na základě dílčích faktur-daňových dokladů – vystavených zhotovitelem. Každou dílčí fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 100% fakturované částky.
- V.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká písemným odsouhlasením zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) do 3 pracovních dnů. Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu pro odsouhlasení objednatelem, respektive jeho pověřenému zástupci bude zhotovitelem předán ve formátu Microsoft EXCEL v editovatelné podobě.
- V.3 Právo na úhradu sjednané výše zádržného vznikne zhotoviteli až po splnění dále podmínky – předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zádržné objednatel uhradí zhotoviteli do 30 ti dnů od doručení jeho písemné výzvy.
- V.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 kalendářních dnů od data doručení objednatelem. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majtkové sankce.

- V.5 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- V.6 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky: „Ticho múrov, šepot výšok“, Interreg SK-CZ a kódem žádosti: **403402G501**
- V.7 Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- V.8 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
- V.9 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- V.10 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká po podpisu protokolu o předání a převzetí díla na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha závěrečného zjišťovacího protokolu). Konečnou fakturou se rozumí rekapitulace celkové ceny díla, rekapitulace jednotlivých dílčích faktur, rekapitulace pozastávek z dílčích faktur a vyčíslení částky k platbě z titulu konečné faktury.
- V.11 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
- V.12 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- V.13 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.
- V.14 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- V.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn

hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

- V.16 Zhotovitel souhlasí se započtením jím neuhrazených pohledávek objednatele proti jeho pohledávkám za objednatelem.

VI. Provádění díla

- VI.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VI.2 Kromě zápisů podle VI.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VI.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VI.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VI.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném TDS (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).
- VI.6 K účasti na kontrolních dnech bude dále přizván zástupce orgánu státní památkové péče.
- VI.7 Veškeré stavební úpravy musí být realizovány pod odborným archeologickým dohledem.
- VI.8 Z kontrolního dne se pořizuje písemný zápis, který je odsouhlasen podpisem zástupců obou stran (dodavatel, objednatel, TDS, projektant).
- VI.9 Technický dozor u těže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VI.10 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto

objednatel ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDS.

- VI.11 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyznat zhotoviteli.
- VI.12 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatel stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.10 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatel předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatel z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VI.13 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VI.14 Provedení technické kontroly provádění díla objednatel, respektive TDS, nezprostřuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VI.15 Právo objednatel písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno.
- VI.16 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatel).
- VI.17 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatel a v souladu s dalšími požadavky objednatel.
- VI.18 Zhotovitel se zavazuje staveniště vyklidit ve lhůtě 5 dnů ode dne úplného dokončení díla. Vyklizení staveniště smluvní strany potvrdí protokolem o převzetí staveniště.
- VI.19 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatel. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VI.20 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,

- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VI.21 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště,
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci,
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VI.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VI.23 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 2 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VI.24 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VI.25 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VI.26 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VI.27 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud

se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

- VI.28 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VI.29 Dílo bude v obytné zástavbě, tudíž zhotovitel je povinen provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). Je nepřipustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké obytné zástavby. Za každé porušení nedodržení těchto podmínek uvedených v tomto článku VII.29, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý případ.
- VI.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obsluhu pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území.
- VI.31 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VI.32 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VI.33 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VI.34 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
- VI.35 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

VII. Dodání díla a přejímka

- VII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 15 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíše zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Prevzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VII.3 Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebo nedodělků, nebo objeví-li se vady a nedodělků v rámci kolaudace stavebního záměru, jehož součástí je dílo zhotovitele, považuje se dílo za dokončené dnem odstranění všech vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V případě nesplnění určených lhůt pro odstranění vad a nedodělků se na dílo bude hledět, jakoby k předání a převzetí nedošlo.
- VII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré výkresů) a 2x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu Pdf a Dwg.
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
 - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
 - d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
 - e) kopie případných platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
 - f) předání případných návodů na použití elektrických a instalovaných koncových zařízení, manuály k užívání a údržbě
 - g) fotodokumentaci průběhu stavby
 - h) ostatní dokumenty potřebné k případné kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách (v tištěné formě i digitální na CD nebo DVD) s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

VIII. Záruka na dílo

- VIII.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady anebo tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- VIII.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka v délce trvání 60 měsíců.
- VIII.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- VIII.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- VIII.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- VIII.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nelze užívat dílo pro vady, za něž odpovídá zhotovitel.
- VIII.7 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. Pokud se bude jednat o havárii, bude vada nahlášena objednatelem zhotoviteli e-mailem a telefonicky a zhotovitel nastoupí k odstranění vady ihned, nejpozději do 24 hodin od obdržení zprávy.
- VIII.8 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- VIII.9 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

- VIII.10 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- VIII.11 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- VIII.12 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- VIII.13 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy bude objednatel oprávněn nechat takové vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- IX.1 Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla, se splněním dílčích termínů nebo termínu dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2%** ceny díla bez DPH i za každý započatý den prodlení v maximální výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- IX.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- IX.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- IX.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VI.25 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50 000,-- Kč**.
- IX.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VI.26 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50 000,-- Kč**.
- IX.6 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- IX.7 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- IX.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- IX.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- IX.10 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- IX.11 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- IX.12 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.
- IX.13 V případě porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, která není výslovně zajištěna konkrétní smluvní pokutou stanovenou v této smlouvě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč. Pokud se současně jedná o takové porušení povinnosti, v důsledku kterého objednatel oprávněně odstoupí od této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

X. Odstoupení od smlouvy

- X.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- X.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDS a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení.
- X.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- X.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- X.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- X.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- X.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

- XI.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.
- XI.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
- Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z výše uvedeného ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ.
- XI.3 Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení od smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.
- XI.4 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XI.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XI.6 Vybraný zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Vybraný zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.
- XI.7 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, v případě, že ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení realizace díla došlo, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční prostředky spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti

přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

XI.8 Uzavření smlouvy bylo schváleno opatřením starostky č. 137/2026 ze dne 17.9. 2026

K této smlouvě o dílo jsou připojeny následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem:

Příloha č. 1 – Rozpočty zakázky

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění

V Mostech u Jablunkova dne 21.09. 2026

V Ostravě dne 21.09. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Zuzana Sikorová
starostka obce



Tomáš Berger
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.07.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 2463831
DIČ: CZ02463831

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 375 602,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 375 602,00	288 876,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 664 478,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	IMPORT		
Stavba:	Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě		
Místo:		Datum:	27.07.2026
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	STONE TRADE CZECH s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 375 602,00	1 664 478,42
Objekt3	00 16 Naklady	31 500,00	38 115,00
Objekt7	02 10 - Geosit' úsek U 8 - vnější strana	464 783,00	562 387,43
Objekt8	02 11 - Geosit' úsek U 9 - vnější strana	414 319,00	501 325,99
Objekt9	02 12 - Geosit' úsek U 12 - vnější strana	465 000,00	562 650,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt3 - 00 16 Naklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

2463831

DIČ:

CZ02463831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

31 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 500,00	21,00%	6 615,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 115,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt: Objekt3 - 00 16 Naklady

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Datum: 27.07.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	31 500,00
VN - Vedlejší náklady	21 500,00
ON - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt3 - 00 16 Naklady

Místo:

Datum: 27.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 31 500,00

D VN Vedlejší náklady 21 500,00

0	K	005121 R	Zařízení staveniště (pronájem mobilního skladu a sanitární koupelny)	Soubor	3,000	2 000,00	6 000,00
0	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	15 500,00	15 500,00

D ON Ostatní náklady 10 000,00

0	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------------	--	--------	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt7 - 02 10 - Geosít' úsek U 8 - vnější strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

2463831

DIČ:

CZ02463831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			464 783,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	464 783,00	21,00%	97 604,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	562 387,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt7 - 02 10 - Geosit' úsek U 8 - vnější strana

Místo:

Datum: 27.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

464 783,00

1 - Zemní práce

464 783,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt7 - 02 10 - Geosít' úsek U 8 - vnější strana

Místo:

Datum: 27.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 464 783,00

D		1	Zemní práce					464 783,00
7	K	153812111	Trn z betonářské oceli D od 8 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m prováděný horolezecky.	kus	101,000	75,00	7 575,00	
1	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	4,000	2 500,00	10 000,00	
2	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	4,000	2 500,00	10 000,00	
3	K	155213111	Trn z oceli pro síť bez oka D přes 16 do 20 mm l do 3 m 8 prováděný horolezecky.	kus	5,000	1 230,00	6 150,00	
4	K	155213511	Statická zatěžovací zkouška trnů z oceli prováděná horolezeckou technikou	kus	2,000	3 630,00	7 260,00	
5	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	190,000	765,00	145 350,00	
6	M	31319111	sít' na skálu s oky 80x100mm povrch galvan D 2,7mm	m2	228,000	1 190,00	271 320,00	
VV		190*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			228,000			
8	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	8,000	161,00	1 288,00	
9	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	8,000	730,00	5 840,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt8 - 02 10 1 - Geosít' úsek U 9 - vnější strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

2463831

DIČ:

CZ02463831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			414 319,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	414 319,00	21,00%	87 006,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	501 325,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt: Objekt8 - 02 10 1 - Geosít' úsek U 9 - vnější strana

Místo: Datum: 27.07.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	414 319,00
1 - Zemní práce	414 319,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt8 - 02 10 1 - Geosít' úsek U 9 - vnější strana

Místo:

Datum: 27.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 414 319,00

D 1		Zemní práce					414 319,00
7	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	96,000	75,00	7 200,00
1	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	2,000	2 500,00	5 000,00
2	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	2,000	2 500,00	5 000,00
3	K	155213111	Trn z oceli pro síť bez oka D přes 16 do 20 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	5,000	1 230,00	6 150,00
4	K	155213511	Statická zatěžovací zkouška trnů z oceli prováděná horolezeckou technikou	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
5	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	175,000	765,00	133 875,00
6	M	31319111	síť na skálu s oky 80x100mm povrch galvan D 2,7mm	m2	210,000	1 190,00	249 900,00
VV		175*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			210,000		
8	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	4,000	161,00	644,00
9	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	4,000	730,00	2 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt9 - 02 11 - Geosít' úsek U 12 - vnější strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.07.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

2463831

DIČ:

CZ02463831

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

465 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	465 000,00	21,00%	97 650,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

562 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt: Objekt9 - 02 11 - Geosít' úsek U 12 - vnější strana

Místo: Datum: 27.07.2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 465 000,00

1 - Zemní práce 465 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet 2025 MK Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2024_sítě

Objekt:

Objekt9 - 02 11 - Geosít' úsek U 12 - vnější strana

Místo:

Datum: 27.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 465 000,00

D 1		Zemní práce					465 000,00
7	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	110,000	75,00	8 250,00
1	K	155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3	3,000	2 500,00	7 500,00
2	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3	2,000	2 500,00	5 000,00
3	K	155213111	Trn z oceli pro síť bez oka D přes 16 do 20 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus	5,000	1 230,00	6 150,00
4	K	155213511	Statická zatěžovací zkouška trnů z oceli prováděná horolezeckou technikou	kus	1,000	3 630,00	3 630,00
5	K	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2	195,000	765,00	149 175,00
6	M	31319111	sít' na skálu s oky 80x100mm povrch galvan D 2,7mm	m2	236,000	1 190,00	280 840,00
VV		195*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			276,000		
8	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	5,000	161,00	805,00
9	K	167111103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	5,000	730,00	3 650,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT(1)
Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.07.2026

IC:
DIČ:

IC: 2463831
DIČ: CZ02463831

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 195 098,50
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 195 098,50	Výše daně 250 970,69
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 446 069,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT(1)

Stavba:

Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Místo:

Datum:

27.07.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1 195 098,50	1 446 069,19
01	03 15 - Roh R9 (u stromu)		327 186,00	395 895,06
02	03 15 - Úsek U6 vnitřní		454 107,20	549 469,71
03	03 15 - Úsek U8 - vnitřní		369 225,30	446 762,61
04	03 15 - Úsek U7 - vnitřní		0,00	0,00
VRN	03 15		44 580,00	53 941,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: ROH R9 (u stromu)

KSO: CC-CZ: Datum: 27.07.2026

Misto: IČ: DIČ:

Zadavatel: IČ: 2463831 DIČ: CZ02463831

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Materiál			67 632,00
Montáž			259 554,00
Cena bez DPH			327 186,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	327 186,00	21,00%	68 709,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		395 895,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: ROH R9 (u stromu)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Datum: 27.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	67 632,00	259 554,00	327 186,00
HSV - Práce a dodávky HSV	67 632,00	259 554,00	327 186,00
1 - Zemní práce	0,00	34 900,00	34 900,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 200,00	174 470,00	217 670,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	3 801,00	3 801,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	6 150,00	6 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 502,00	8 526,00	19 028,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	13 930,00	2 095,00	16 025,00
998 - Přesun hmot	0,00	29 612,00	29 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: ROH R9 (u stromu)

Misto: Datum: 27.07.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									327 186,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV						327 186,00
D		1	Zemní práce						34 900,00
214	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	5,000	0,00	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122					
214	K	155211311	Odtěžení nestabilních homin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	5,000	0,00	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211311					
214	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,000	0,00	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
214	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	15,000	0,00	550,00	8 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						217 670,00
214	K	327213123	Zděni zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	1,000		13 650,00	13 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327213123					
214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	2,000	1 800,00		3 600,00	CS ÚRS 2025 01
VV				1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000					
214	K	327214111	Zděni zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	1,000		14 620,00	14 620,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214111					
214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	2,000	1 800,00		3 600,00	CS ÚRS 2025 01
VV				1*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000					
214	K	327214112	Zděni zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	10,000		14 620,00	146 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214112					
214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	20,000	1 800,00		36 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV				10*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,000					
D		5	Komunikace pozemní						3 801,00
214	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	50,000		76,02	3 801,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						6 150,00
214	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	15,000		410,00	6 150,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628631211					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						19 028,00
214	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	20,000		84,90	1 698,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111					
7214	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	11 800,000	0,89		10 502,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211					
VV				20*90 'Přepočtené koeficientem množství 3 600,000					
214	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	20,000		51,40	1 028,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811					
214	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,000		1 160,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022391					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot						16 025,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
'214	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	1,000		225,00	225,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221141						
'214	K	997221149	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t	10,000		39,40	394,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221149						
'214	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	1,000		307,00	307,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221151						
'214	K	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t	10,000		53,60	536,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221159						
'214	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,000		245,00	245,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111						
'214	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	20,000		19,40	388,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119						
'214	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,000	1 990,00		13 930,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655						
	D	998	Přesun hmot					29 612,00	
'214	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	44,000		568,00	24 992,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131						
'214	K	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	44,000		105,00	4 620,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153132						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt:
Úsek U 6 vnitřní

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.07.2026

IČ:
DIČ:

IČ: 2463831
DIČ: CZ02463831

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Materiál				101 076,60
Montáž				353 030,60
Cena bez DPH				454 107,20
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	454 107,20	21,00%		95 362,51
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v CZK			549 469,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: Úsek U 6 vnitřní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Datum: 27.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	101 076,60	353 030,60	454 107,20
HSV - Práce a dodávky HSV	101 076,60	353 030,60	454 107,20
1 - Zemní práce	0,00	26 600,00	26 600,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 000,00	216 390,00	270 390,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	3 801,00	3 801,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	49 200,00	49 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 286,60	23 495,80	28 782,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	41 790,00	14 699,80	56 489,80
998 - Přesun hmot	0,00	18 844,00	18 844,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdlvo

Objekt: Úsek U 6 vnitřní

Misto: Datum: 27.07.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								454 107,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					454 107,20	
D	1		Zemní práce					26 600,00	
'214	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	5,000	0,00	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122							
'214	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	3,000	0,00	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211311							
'214	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000	0,00	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311							
'214	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	10,000	0,00	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319							
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					270 390,00	
'214	K	327213123	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	3,000		13 650,00	40 950,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327213123							
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	6,000	1 800,00		10 800,00	CS ÚRS 2025 01
		VV 3*2 Přepočtené koeficientem množství 6,000							
'214	K	327214111	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	4,000		14 620,00	58 480,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214111							
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	8,000	1 800,00		14 400,00	CS ÚRS 2025 01
		VV 4*2 Přepočtené koeficientem množství 8,000							
'214	K	327214112	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	8,000		14 620,00	116 960,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214112							
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	16,000	1 800,00		28 800,00	CS ÚRS 2025 01
		VV 6*2 Přepočtené koeficientem množství 16,000							
D	5		Komunikace pozemní					3 801,00	
'214	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm	m2	50,000		76,02	3 801,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					49 200,00	
'214	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	120,000		410,00	49 200,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628631211							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					28 782,40	
'214	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	66,000		84,90	5 603,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111							
7214	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	5 940,000	0,89		5 286,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211							
		VV 66*30 Přepočtené koeficientem množství 1 200,000							
'214	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	66,000		51,40	3 392,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811							
'214	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	12,500		1 160,00	14 500,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022391							
D	997		Doprava suť a vybouraných hmot					56 489,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
'214	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	5,000		225,00	1 125,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221141						
'214	K	997221149	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t	50,000		39,40	1 970,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221149						
'214	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	5,000		307,00	1 535,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221151						
'214	K	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t	50,000		53,60	2 680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221159						
'214	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	11,000		245,00	2 695,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111						
'214	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	242,000		19,40	4 694,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119						
'214	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	21,000	1 990,00		41 790,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655						
D		998	Přesun hmot					18 844,00	
'214	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	28,000		568,00	15 904,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131						
'214	K	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně se svíslou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	28,000		105,00	2 940,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153132						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo
Objekt:
Úsek U 8 vnitřní

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 27.07.2026
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 2463831
STONE TRADE CZECH s.r.o.	DIČ: CZ02463831
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Materiál			61 667,60
Montáž			307 557,70
Cena bez DPH			369 225,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	369 225,30	21,00%	77 537,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		446 762,61

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: Úsek U 8 vnitřní

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Datum: 27.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	61 667,60	307 557,70	369 225,30
HSV - Práce a dodávky HSV	61 667,60	307 557,70	369 225,30
1 - Zemní práce	0,00	34 800,00	34 800,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	57 600,00	224 220,00	281 820,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	3 420,90	3 420,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	10 250,00	10 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 281,60	12 342,40	13 624,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 786,00	988,40	3 774,40
998 - Přesun hmot	0,00	21 536,00	21 536,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: Úsek U 8 vnitřní

Místo: Datum: 27.07.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								369 225,30	
D	HSV	Práce a dodávky HSV						369 225,30	
D	1	Zemní práce						34 800,00	
'214	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	2,500	0,00	2 500,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122									
'214	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3	3,500	0,00	2 500,00	8 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211311									
'214	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,000	0,00	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311									
'214	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3	30,000	0,00	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319									
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						281 820,00	
'214	K	327213123	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3	10,000		13 650,00	136 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327213123									
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	20,000	1 800,00		36 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV 10*2 Přepočtené koeficientem množství 20,000									
'214	K	327214111	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	3,000		14 620,00	43 860,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214111									
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	6,000	1 800,00		10 800,00	CS ÚRS 2025 01
VV 3*2 Přepočtené koeficientem množství 6,000									
'214	K	327214112	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	3,000		14 620,00	43 860,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214112									
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	6,000	1 800,00		10 800,00	CS ÚRS 2025 01
VV 3*2 Přepočtené koeficientem množství 6,000									
D	5	Komunikace pozemní						3 420,90	
'214	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	45,000		76,02	3 420,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001									
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						10 250,00	
'214	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	25,000		410,00	10 250,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628631211									
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						13 624,00	
'214	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	48,000		84,90	4 075,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111									
7214	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 440,000	0,89		1 281,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211									
VV 48*30 Přepočtené koeficientem množství 1 800,000									
'214	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	48,000		51,40	2 467,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811									
'214	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,000		1 160,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022391									
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot						3 774,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
'214	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,200		225,00	45,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221141						
'214	K	997221149	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t	2,000		39,40	78,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221149						
'214	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	0,500		307,00	153,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221151						
'214	K	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t	5,000		53,60	268,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221159						
'214	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,700		245,00	171,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111						
'214	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	14,000		19,40	271,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119						
'214	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,400	1 990,00		2 786,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655						
D		998	Přesun hmot					21 536,00	
'214	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t	32,000		568,00	18 176,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131						
'214	K	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	32,000		105,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153132						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: Rezerva

KSO: CC-CZ: Datum: 27.07.2026

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: 2463831
STONE TRADE CZECH s.r.o. DIČ: CZ02463831

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			0,00
Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: Rezerva

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Datum: 27.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemní práce	0,00	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00
998 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdvo

Objekt: Rezerva

Misto: Datum: 27.07.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D		1	Zemní práce						0,00
'214	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211122						
'214	K	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/155211311						
'214	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311						
'214	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně - 1311	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
'214	K	327213123	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327213123						
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	7*2 'Přepočtené koeficientem množství						
'214	K	327214111	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214111						
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	3*2 'Přepočtené koeficientem množství						
'214	K	327214112	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/327214112						
'214	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
		VV	8*2 'Přepočtené koeficientem množství						
D		5	Komunikace pozemní						0,00
'214	K	564760001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760001						
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
'214	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628631211						
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
'214	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111						
7214	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211						
		VV	20*90 'Přepočtené koeficientem množství						
'214	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811						
'214	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3				0,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022391						
D		997	Doprava suť a vybouraných hmot						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
'214	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221141						
'214	K	997221149	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221149						
'214	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221151						
'214	K	997221159	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221159						
'214	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231111						
'214	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231119						
'214	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013655						
D	998		Přesun hmot					0,00	
'214	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153131						
'214	K	998153132	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t				0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998153132						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo
Objekt:
VRN - 03 15

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STONE TRADE CZECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.07.2026

IC:
DIČ:

IC: 2463831
DIČ: CZ02463831

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			44 580,00
Cena bez DPH			44 580,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 580,00	21,00%	9 361,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		53 941,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo
Objekt: VRN - 03 15

Místo: Datum: 27.07.2026
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STONE TRADE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	44 580,00	44 580,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	44 580,00	44 580,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	44 580,00	44 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kopie - Rozpočet 20254 Mosty Šance_výběr_zhotovitele_cen_úroveň 2025_zdivo

Objekt: VRN - 03 15

Místo:

Zadavatel: STONE TRADE CZECH s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 27.07.2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								44 580,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					44 580,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště					44 580,00	
'214	K	032103000	Náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů	kompl.	6,000		560,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032103000						
'214	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kompl.	6,000		3 770,00	22 620,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032803000						
'214	K	033103000	Připojení energií pro zařízení staveniště	kompl.	6,000		120,00	720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033103000						
'214	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	kompl.	6,000		210,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000						
'214	K	034103000	Oplocení staveniště	kompl.	6,000		2 770,00	16 620,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000						

HARMONOGRAM PRACÍ - "Ticho múrov, šepot výšok", Interreg SK - CZPOLNÍ OPEVNĚNÍ ŠANCE III.-IV.Q_2026

	1. - 30.9.	1. - 31.10.	1. - 30.11.
ZDIVO ÚSEK U6 - VNITŘNÍ			
ZDIVO ÚSEK U8 - VNĚJŠÍ			
ZDIVO ROH R9 - U STROMU			
REZERVA PRO ZDĚNÍ			
SÍŤ ÚSEK U8 - VNITŘNÍ			
SÍŤ ÚSEK U9 - VNĚJŠÍ			
SÍŤ ÚSEK U12- VNĚJŠÍ			
REZERVA PRO SÍŤ			

Zahájení: 21.9.2026
Dokončení: cca15.11.2026

Zpracoval: Tomáš Berger

