

ZODP. PROJEKTANT	ing. HOLOTÍK		Ing. Svatopluk Holotík Projektční kancelář Křižíkova 70, 612 00 Brno tel.: 603569698, e-mail: holotik.brno@mybox.cz		
VYPRACOVAL	ing. HOLOTÍK				
HIP	ing. HOLOTÍK				
INVESTOR	Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01				
NÁZEV AKCE	SLAVKOV U BRNA - REKONSTRUKCE ULICE JIRÁSKOVA SO 04 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU			DATUM	04/2023
OBJEKT				FORMÁT	2x A4
				MĚŘÍTKO	–
				STUPEŇ	DSP
NÁZEV VÝKRESU	TECHNICKÁ ZPRÁVA			ZAK.ČÍSLO	
TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ DLE USTANOVENÍ PARAGRAFU 17 OBCHODNÍHO ZÁKONA A NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPIROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBE				SOUPRAVA ČÍS. ČÍS. VÝKRESU	D.4.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Identifikační údaje stavby, objektu

Označení stavby:

SLAVKOV U BRNA - REKONSTRUKCE ULICE JIRÁSKOVA

Označení objektu:

SO 04 – Příprava území pro výstavbu

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání:

Město Slavkov u Brna
Palackého nám. 65
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 00 292 311
Zástupce stavebníka: Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

Ing. Svatopluk Holotík, projektování dopravních staveb1
Jugoslávská 100, 613 00 Brno
IČ: 643 14 618, DIČ: CZ6408190822
ČKAIT: 1006476 – dopravní stavby

Návrh zpevněných ploch - SO 04 – Příprava území pro výstavbu

Předmětem tohoto stavebního objektu bude zejména kácení dřevin – stromů. V ulici se oproti předchozímu stupni výrazně snížilo množství vzrostlých stromů a keřů, které byly pokáceny v rámci rekonstrukcí vodohospodářských podzemních inženýrských sítí. Rozdělením stavby na dvě etapy dojde rovněž k omezení počtu kácení vzrostlých stromů – nelze kácet jehličnaté stromy.

K pokácení v rámci této stavby zůstalo pouze 6 listnatých stromů a 1 keř (nepodléhající povolení odstranění). Mnohé stromy z nich nejsou v dobrém zdravotním stavu. Grafické znázornění jednotlivých stromů určených ke kácení je uvedeno v samostatné situaci SO 04.

Náhradní výsadba byla navržena, projednávána a bylo rozhodnuto o způsobu jejím provedení příslušným odborem OŽP MěÚ Slavkov u Brna.

Součástí tohoto stavebního objektu budou i další přípravní práce v současné době nespecifikované.

V Brně, duben 2023

Ing. Svatopluk Holotík